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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania
»lermomodernizacja Zespolu Szkol w Lipowinie Szkola Filialna w Szylenach “, ktory
obejmuje :
- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem,
- docieplenie stropodachu styropianem,
- wymiang stolarki okiennej na stolarke z PCV,
- wymiang istniejgcych drzwi na drzwi 1 wrota stalowe,
- montaz parapetow,
- wykonanie tynkow mineralnych,
- montaz rynien i rur spustowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- pokrycie stropodachu papa termozgrzewalna,
- odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. og6lna, stanowi podstawe opracowania

szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne,
wspolne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) 1 szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi ( SST ).
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach,

1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji,



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki,

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego,

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu,
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierOw budownictwa oraz urbanistow ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.
)s

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania badan 1 prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materiatach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

czes¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1
wykonuje biezaca kontrolg jakosci i1 ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i1 odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (
CENELEC ) jako ”standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji,

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Skilada si¢ ze
stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z



dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, poda lokalizacje 1 wspdtrzedne punktow odniesienia, przekaze dziennik
budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng 1
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i1 maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne



kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w
wykorzystywanych  pomieszczeniach  biurowych, technicznych, magazynowych 1
towarzyszacych oraz przy stosowaniu maszyn 1 pojazdow. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji kontraktowych robdt albo wywolanym w innych
dzialaniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji, urzadzen 1 innych obiektow
zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego
demontazu lub rozbiorki. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych elementow Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac¢ za wszelkie
straty spowodowane przez jego dzialania, ktére doprowadza do uszkodzenia ww. elementow i
za straty dalsze, bedace konsekwencja tych uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruzu, materialdow rozbidorkowych, materiatdw wykonawczych 1 wyposazenia na 1
z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo ( 1 wymiarowo ) fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy realizowanej
przez siebie lub innego Wykonawce w obrebie terenu budowy ( 1 w jego otoczeniu ) a
wykonawca niniejszego kontraktu bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowatl Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze podstawowe materiaty spelniajg wymagania SST w czasie postgpu
robdt. Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w  Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiat bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Uzytkownikiem 1 Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci



wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie lub innych parametrow technicznych moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- prowadzenie robot zgodnie z umowg ( kontraktem ), oraz
- jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot,
- zgodno$¢ z dokumentami przetargowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,

5.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek biledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.2. Decyzj¢ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca



6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakoSci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz

robdt z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST.
6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek pokryje
Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore :

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :



- Polska Norma,

- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie;j
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1, i ktore spelniajg
wymogi SST,

3)  znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktorg jest konieczne pozwolenie na budowe, wymaganym dokumentem
urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.

[ 2 ] Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenie ksigzki obmiar6w nie jest konieczne.

[ 3 ] Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
uzgodnionej z Inspektorem formie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[ 4 ] Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na budowg
b) protokotly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
[ 5] Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy wg ustalen zawartych w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje sig.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
technicznym w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robét.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o




przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajacego.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST ( z uwzglednieniem tolerancji ) 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot,

2) szczegOtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.

uzupetniajgce lub zamienne ),

3) protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) ew. dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw - jesli byly wymagane ( oryginaty ),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa ( zgodnie z SST 1 PZJ ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy



ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetiajagcych wyznaczy komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1i
gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ”Odbior
ostateczny (koncowy)”.

9. Podstawa platnos$ci.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
10.Przepisy zwiazane.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zamowien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177
)s

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz.1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pozn.
zm. ),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086
)s




10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr
209, poz. 1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz.1780 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
( Dz.U. Nr 120, poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (
Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, ( tom I, II, III, TV,

V') Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003 r).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe
kod CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania prac rozbiorkowych —dotyczy robot rozbidrkowych podczas prac zwigzanych z
»lermomodernizacja Zespolu Szkol w Lipowinie Szkola Filialna w Szylenach”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty rozbiorkowe, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:
- wykucie istniejgcych okien 1 osciezy drzwiowych,
- zbicie odstajacych czesci starych tynkow,
- demontaz obrobek blacharskich,
- rozebranie nawierzchni betonowych.

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robot,
zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony §rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni 1 interesow osob trzecich. Wg. OST

B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu (elektronarzedzia, oraz
narzedzia tradycyjne- miloty, kilofy, przebijaki, srodki transportowe- samochody

skrzyniowe 5t, samochody wywrotki).

3.0 Wykonanie robot
Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.

4.0 Kontrola jakosci

Polega na ogledzinach miejsc w ktorych dokonano prac rozbidrkowych wzglednie



demontazu

5.0 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m, m3, m2, m2 p.uz. t, kg w zaleznos$ci od przyjetej
jednostki obmiarowej w przedmiarze robot.

6.0 Odbior roboét

Odbioér robot rozbidrkowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robot
konstrukcyjno-montazowych

7.0 Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje :

- prace rozbiorkowe
- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan i drabin
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

- wywo0z na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materiatdw powstatych w
wyniku prac rozbidrkowych 1 demontazowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
CPV 45421000-4
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania, wbudowania i odbioru
stolarki budowlanej okiennej w ramach zadania: ,,Termomodernizacja Zespolu Szkot w
Lipowinie Szkola Filialna w Szylenach”.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem stolarki okiennej 1 drzwiowej:

- wykucie z muru starych os$cieznic drewnianych

- osadzenie nowych o$cieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z
uszczelnieniem styku oScieznic z murem pianka uszczelniajaca

- uzupelnienie tynku na osciezach wewnetrznych 1 zewnetrznych

- szpachlowanie i odmalowanie farbg emulsyjng tynku o$ciezy wewnetrznych 1
zewngtrznych

- odwiezienie starej stolarki

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST "Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materialow

- Okna PCV, o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,1 W/m2K
Stolarka okienna PCV powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
poszczegbdlnych norm, a takze posiadac atest producenta.



- drzwi i wrota stalowe ocieplone, U < 1,5 W/m?K.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST “Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot ujetych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzgdzia

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.
4.2. Transport materiatow

Materialy niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonywanie robot

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania og6lne”.
5.1. Montaz stolarki

Oscieznice nalezy mocowaé do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co
do dhlugosci w zaleznos$ci od rodzaju oscieznicy 1 materiatu $ciany. Odleglo$¢ miedzy
punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a maksymalne
odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do
muru oraz ilo$ci kotew 1 facznikdw.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i
nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac
odpowiednio oscieznicg przed odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac
tasma ochronng/

Producent stolarki PCV dostarcza szczegotowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastepujaco:
- zdja¢ skrzydta z o$cieznicy i nasuna¢ na wystepy oscieznicy kotwy



- wstawi€ oscieznice w otwoOr zachowujac ok. Scm pomigdzy oScieznicg 1 wegarkiem na
pianke

- ustawi¢ w poziomie 1 pionie o$cieznice

- zamocowac¢ oscieznice w kotwach

- zalozyc¢ skrzydta

- wypehi¢ szczeling pianka

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokladnie zawarte tolerancje
zaro6wno, co do odksztalcen samego profilu jak i1 jego montazu. Ogolnie mozna powiedzie¢,
ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztalcony wiecej jak 1 mm przy przylozeniu do
niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki
montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w
miejscu potgczen z murem.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie
wiecej jednak jak 3 mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze
jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych
luzéw.

Otwarte okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznic¢ a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek
nie daje si¢ wyciagnac¢ bez zerwania, drzwi uznaje si¢ za szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. Obmiar roboét

Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest:
- stolarka okienna PCV-szt /dla danego wymiaru/



8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wynik
pozytywny.

Przy odbiorze konhcowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja kosztorysowg /przez poréwnanie/

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze /pkt.6.2. SST/

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowane;j stolarki /okucia, szklenie, inne

akcesoria/

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg platnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng
za jednostke obmiaru danego typ robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 IZOLACJE TERMICZNE
kod CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

realizacji prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej dla zadania
»lermomodernizacja Zespolu Szkol w Lipowinie Szkola Filialna w Szylenach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie ocieplen $cian zewngtrznych styropianem (metoda lekka).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materialy

2.1. Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia §cian zewnetrznych metoda lekka wg
dowigzujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie Scian zewngtrznych budynkow
metodg lekka” stawia wymagania odnosnie stosowanych do ocieplen materiatdow
budowlanych.

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkaning szklang
odpowiadajacg wymaganiom PN-92/P-85010 . Muszg to by¢ tkaniny z widkna szkhnego,
zaimpregnowane alkalidodporng dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w pelni



odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku 1 4-7 w drugim kierunku;

b) silg zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej
niz 1250 N;

c) sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N;

d) wydhuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu
probki silg rowng 1250 N;

e) wydhuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie
wiecej niz 3,5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

2.3. Plyty styropianowe

- Izolacja termiczna $cian z plyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60
cm. Styropian elewacyjny grub. 12 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A <0,035.
- styropian grub. 8 cm (na calym obiekcie) o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A <
0,032 W/m2K, dopuszczony do stosowania w gruncie,

- styropapa z warstwg styropianu grub. 18 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A
< 0,035 W/m’K na

Materialy klejace oraz noszace na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania
stawiane zaprawom i masom klejgcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy lub masy
klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek
bez zbrylen 1 obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia 1 struktury
ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem, nawet w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace 1 masy klejace powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom
szczegblowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j :

a) proszek do zarobienia woda;
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;
3) przyczepnos¢ do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;



b) po 24 h dzialania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm? (zaréwno w stanie powietrzno-
suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic¢ styropianie).

W aprobacie technicznej 1 certyfikacie zalagczonym do partii zapraw 1 mas klejacych
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadtem, gladkie pace: stalowa 1 z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy
czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu..

4. Transport

Zaprawg nalezy przewozi€ 1 przechowywa¢ w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku,
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesi¢cy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robot
5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Przygotowanie podioza

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte
farbami 1 nienattuszczone .

Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wcze$niej wyrdwnac zaprawg
WYrownawcza.

Zgodnie z Instrukcjg I'TB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane
na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do proby,
przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywac¢ si¢ w obecnosci Inspektora
Nadzoru, a fakty te winny by¢ o§wiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Plyty styropianowe

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne , aby plyty po przyklejeniu tworzyty
jedna plaszczyzne aby ograniczy¢ koniecznos$¢ obrdobki plyt styropianowych (szlifowanie).

5.3. Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podioza betonowego przyjmuje si¢ 5
sztuk tgcznikow, tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna plyte .

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ prob nosnosci facznikow zgodnie z
instrukcja producenta.



5.4. Tkanina zbrojgca

Nalezy stosowac tkaning z wldkna szklanego spetniajaca wymagania normy PN - 92/ P
- 85010 oraz Instrukcja ITB 334/96.

5.5. Kolejnos¢ realizacji

5.5.1

5.5.2.

5.5.3.

Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy:

ustawi€ rusztowanie 1 zawiesi¢ w miejscach rozbiorek foli¢ zabezpieczajaca;
wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podioza;

wykona¢ probe nosnosci kotkéw do poszczegdlnych podlozy;

wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

na $cianie przyklei¢ tzw. bazy 1 wyznaczy¢ plaszczyzny za pomoca zytek lub
sznura murarskiego. Otwory w $cianach po demontazu kotkéw rozporowych
nalezy wypehia¢ masg silikonowa;

zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatow
wieksze niz 10 mm nalezy wyrownac przez nalozenie zaprawy cementowej.
Swiadectwo podaje doktadng technologie realizacji .

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Przyklejanie plyt masg klejowo — szpachlowa;

Przyklejanie plyt do podioza musi by¢ poprzedzone probe przyczepnosci;
Uklad ptyt na $cianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;
Mocowanie plyt za pomocg tacznikow mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

Szczegbdl wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, attyk,
dylatacji 1 innych detali.

Przyklejanie siatki.

Powierzchnie zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masg klejowo - szpachlowa,

nastepnie nalozy¢ siatke i,,wtapia¢" ja w $wieza mase. Sciana winna by¢ gladka i wolna
od $ladow packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysokos¢ 10 cm

(Instrukcja I'TB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny wzmacniajace;.

Szeroko$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie

plaszczyzny osciezy okiennych 1 drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia
powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje si¢ dodatkowg siatke naklejang
bezposrednio na ptyty.



5.5.4. Ocieplenie osciezy okiennych.

Siatke zbrojacg nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na
calej jego glebokosci. Do gornej 1 bocznych os$ciezy nalezy przyklejac plyty grubosci
nie mniejszej niz 3 cm.

Styki plyt z osciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom 1 wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrolg jakosci wykonywanych robdt nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a
mianowicie :

e montaz rusztowan (warunki montazu 1 odbioru rusztowan okreslaja odrebne
przepisy);

e przygotowanie Scian do ocieplania;

e przyklejanie ptyt styropianowych;

e przyklejenie siatki

6.3. Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwroci¢ na
nadzor techniczny, tj.:

e ze wzgledu na szczegdlny charakter robot przy ocieplaniu §cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow;

e konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a
takze nadzor inwestorski 1 autorski;

e w czasie wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem S$cian powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym
powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy
ocieplajacej 1 wyprawy zewnetrznej.

7. Obmiar robét

Powierzchni¢ docieplenia $§cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci §cian w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi
warstwy docieplane;.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zaj¢te przez otwory,
wieksze niz 1 m?>. Ochrony naroznikéw wypuklych katownikami lub ksztattownikami oblicza
si¢ w metrach .



8. Odbior robot
Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robdt ociepleniowych:

e przygotowanie podioza;

e przyjmowanie plyt (klejenie 1 mocowanie lacznikami);
¢ wklejanie siatki;

e wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej;

e wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Odbior winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne 1 zgodne z
technologig wykonanie robot.

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i1 podpisana przez
wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zatozen technologii systemowej (Aprobaty
Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne
produktéw, inne wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe 1 koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.
9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m*> powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje :

e cigcie plyt styropianowych;

e przygotowanie masy klejacej;

e przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych;

e przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni plyt styropianowych z
wykonaniem drugiej warstwy klejace;;

e wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach 1 balkonach;

e przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna szklanego na wysokosci
$cian parteru zatozenie ochron naroznikow wypuktych;

10. Przepisy zwigzane
Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,0Ocieplenie Scian zewngtrznych budynkéw metoda lekka”.
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Plyty styropianowe - PN B-20130.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00 Roboty tynkarskie
CPV 454100004

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot tynkarskich realizowanych w ramach zadania
»lermomodernizacja Zespolu Szkol w Lipowinie Szkola Filialna w Szylenach”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objctych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:
- cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
- szpachlowanie wewngtrznej strony $cian
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka
budowlang , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podioza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ rgcznie i1 przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robdét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne 1 nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,



thuszczow, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Stabo zwigzane cze¢sci powierzchni nalezy

odku¢, za$ czgsci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio

przed tynkowaniem nalezy podiloze zmoczy¢ czysta wodg. Jezeli istnieje potrzeba redukceji

chlonnos$ci podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT. Zaprawy tynkarskie;j

nie stosuje si¢ na podiozach drewnianych, metalowych i1 z tworzyw sztucznych. Przed

tynkowaniem podlozy gipsowych powierzchni¢ istniejacych §cian nalezy zarysowaé ostrym

dlutem w gesta, skosng siatke tak, by glebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

6. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

- jakos$ci zastosowania materialdw 1 mieszanek tynkarskich,

- prawidlowosci przygotowania podiozy ,

- przyczepnosci tynkow do podloza

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku ,

- prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku , wykonczenia tynku na
narozach , stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu robot nalezy :

- zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke 1 inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- zachowac staranno$¢ przy skuwaniu tynkdéw, z usunigciem ewentualnych podkladow
z mat trzcinowych 1 luznych fragmentéw tynkow — bez uszkodzenia podloza ceglanego
lub innego

7. Obmiar robot

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostka obmiarowg jest :

- wykonanie gtadzi gipsowych — m2

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robdt ”  w ST-00.00-
Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych

1 przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane 1 odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone

w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe 1 technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot.



11.Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00 Roboty malarskie
CPV 45442100-8

1.Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich zwigzanych z realizacja zadania ,,Termomodernizacja Zespolu
Szkol w Lipowinie Szkola Filialna w Szylenach”.

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynno$ci z tym zwigzane,
- malowanie obrobek okiennych

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

2.Materialy
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku
— powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
2.2.1.Farby
- srodki gruntujace zgodnie z wyceng wykonawcy,
- farby
2.2.2.Materialy pomocnicze
-$rodki myjace
-woda
3.Sprzet
3.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi 1 sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt 1 srodowisko. Liczba 1
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robdot malarskich
-szczotki do czyszczenia podloza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,



-pace,
-pedzle,
-walki,
-mieszadia,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.
4. Transport
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mr6z).

5. Wykonanie robét

5.1.Zasady ogolne wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robot, jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

5.2.Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystagpi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace
obrobce po utozeniu), utozeniu podtdég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogolne

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego
podtoza. Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a
uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na material z jakiego sag wykonane, podloza powinny spelnia¢ nastepujace kryteria:
-Podloza tynkowane

-brak ubytkow w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25
st. C. Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie
powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢



elementy narazone na zniszczenie 1 zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zrédet ognia. Prace malarskie mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogolne

Powloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych §ladow pedzla, mieé
jednakowa barwe 1 potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie
powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawac od podioza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powloki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byc¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne $§rodkami myjacymi 1 dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktore mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gladka i1 jednolita powloke, powinna dobrze
przepuszcza¢ parg wodng 1 by¢ wodoodporna;

6.Kontrola jakoS$ci robot

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatdw oraz
jakos¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa



niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialdbw 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrole podlozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementoéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do robot malarskich. W zaleznos$ci od rodzaju podloza
badaniom nalezy poddac:
-Podloza tynkowane

- rownos¢ 1 jakos¢ wykonania

- wilgotnos¢

- jako$¢ napraw

- zabezpieczenie elementow metalowych

- czystos¢

6.3.Kontrola materialow

Badanie materialow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

- dokumentoéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,

- termindéw przydatnosci do uzycia,

- wygladu zewngtrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna 1 wykazywac brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, §ladow plesni, trwalych osadow, zanieczyszczen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentow farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczes$niej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie
wieksza niz 65 %.

W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

- zgodnos$¢ ze specyfikacja techniczna,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- jakos$¢ powtok malarskich:

-wyglad zewnetrzny,

-barwa 1 potysk,

-odpornos¢ na wycieranie,

-odpornos¢ na zmywanie,

-przyczepnosc.



7.0bmiar roboét

7.1.0golIne zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0g0lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 specyfikacji techniczne;.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnie;j
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.

- [los¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokos$¢ Scian liczy si¢ od podlogi do sufitu; wymiary sufitu liczy si¢ w $wietle $cian
surowych.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza si¢ wg rzeczywistego
wymiaru, z potragceniem wszelkich otworow.

8.0dbior roboét

8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Gotowos$¢ danej
czgsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specytfikacja techniczng
1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.
8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogolne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt malarskich w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
pismie zarzadzajacego realizacjg umowy.



Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng.

W toku odbioru wstgpnego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych 1 robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1
robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Protokot odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
specyfikacja techniczng.

8.4.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie
zwrocona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.Podstawa platnoSci

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z
ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin 1 rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podlozy, farb i innych materialow,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).



10.Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”
-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport”
-PN-EN 13300:2002 ,,Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne 1 alkidowe”
-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produke;ji
betonu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
CPV 45261320-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrobek blacharskich wraz z rynnami 1 rurami spustowymi zwigzanych z realizacjg zadania
»lermomodernizacja Zespolu Szkol w Lipowinie Szkola Filialna w Szylenach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych

prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag prowadzenia robdt przy wykonywaniu
nastepujacych robot:

- Rynny 1 rury spustowe, parapety

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Blachy do obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien 1 rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.



3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Samocho6d powinien posiadac skrzynie otwartg o dlugos$ci wystarczajacej, aby paczka blach nie
wystawala

poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych
od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na
sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Obrobki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Materiat nalezy uktada¢ rd6wnomiernie na catej powierzchni tadunku,
obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dzwigu (wozka widlowego).

przy uzyciu wozka widlowego.

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwos$ci roztadunku mechanicznego przy uzyciu wozka mozna dokonaé
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac¢ jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilo$¢ 0sob w stosunku do dlugos$ci arkuszy (np. roztadunek
arkuszy o dhlugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 osob — po 3 osoby z kazde;j
strony). Zalecana jest szczeg6lna ostroznos¢.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cm 1 wysokos$ci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpdér wynosi 1 m. Mozna sktadowac
do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie
powinno by¢ dhuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres skladowania blach
wynosi 6 miesi¢cy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdjac folig, a arkusze
przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doplyw powietrza do wierzchniej powloki kazdego
arkusza.

Arkusze moga by¢ przejSciowo skladowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas
przykryte 1 powinny

mie¢ zapewniong wlasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezroczysta
folig ochronng nalezy j3 usung¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga
wystapi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii.

Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego.



Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy
przeniesie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i1 sktadane w
elementy wielocztonowe.

- Laczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny byc¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe.

- Laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaklad szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 mm w
sposoOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czesciowemu i koncowemu.



Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3: m2 wykonania obrobek blacharskich, mb wykonania rynien i rur
spustowych ,szt. montazu kominkéw wentylacyjnych

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru koncowego wg zasad podanych powyze;.
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z
ustaleniami umowy.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez
Nadzor Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie 1 umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogoblne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania 1
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podlozu.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano -montazowych tom [ —
Budownictwo ogblne czgs¢ 3.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07.00 Wykonanie opaski z wokol budynku
CPV 45243300-5

1. Cze$¢ ogolna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania opaski z kostki betonowej dla zadania ,,Termomodernizacja Zespolu Szkél w
Lipowinie Szkola Filialna w Szylenach”.

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna begdzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

- wykonanie opaski wokot budynku
1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami 1 definicjami podanymi w czg¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5 Ogole wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng 1poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy
- plytki betonowe 50 x 50 x 6
- kostka betonowa
- podsypka pisakowa
- cement

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymagania ogolne"

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"



5. Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogolne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
e Umowa
e Projektem organizacji robot
¢ Harmonogramem
e Poleceniami organéw kontrolujgcych i1 nadzorujacych
e  Warunkami Technicznymi Wykonania robo6t, cze$¢ 7, rozdziat 3 15
e (Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2 Rozpoczecie robot
Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot betoniarskich.

5.3 Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz zgodne ze specyfikacja techniczna.

5.4 Wykonanie opaski, podjadu, posadzki
- wykorytowa¢ 1 wyrownac¢ podloze gruntowe, nastepnie wylozy¢ plytki betonowe ze
spadkiem od budynku wynoszacym oraz wykona¢ dylatacje wkladka z papy ,ptyty lub szkla
w odstepach co 1m.

6 Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢é wymaganiom Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:
e Specyfikacja Techniczng
e Polskimi lub branzowymi normami
e Warunkami technicznymi wykonania 1 montazu
e Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.3. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
e dokumenty odbioréw czesciowych
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
e S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materialow



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e 7zgodno$¢ wykonania z ST oraz ewentualnymi zapisami dotyczagcymi zmian i
odstepstw od ST

e protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia
usterek
e aktualnos¢ ST, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia

7. Obmiar robot

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
wykonania posadzek zgodnie z przedstawiong ST. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage
na wszelkie wymagania, w tym og6lne, ktore moga mie¢ wptyw na koszt wykonania

7.1. Jednostka obmiarow3 jest:
Opaski betonowej - m2

8. Odbior robot
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za zgodne ze SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, opaska nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:
- opaske poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
- w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebra¢ opaske 1 ponownie
wykonac.

8.2. Odbior opaski betonowej
Odbiodr opaski nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonania robot.
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych etapach:
1. w trakcie ukfadania opaski,
2. po zakonczeniu betonowania opaski.
Odbioér robot powinien obejmowac sprawdzenie:
1. jakosci zastosowanych materialow,
2. prawidlowosci utozenia,
3. zachowania spadkow

8.3. Odbior opaski betonowej
Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot



okresla ST a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie poréwnania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami 1 tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Roboty powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne.
Odbio6r powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

- prawidlowos$ci wykonania spadkow 1 dylatacji.,

8.4. Odbior opaski betonowej powinien by¢ potwierdzony protokoélem , ktory zawiera:
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
- ocen¢ wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkow 1 dylatacji
Odbior koncowy robot powinien obejmowac:
- oceng zgodnosci wygladu wykonanej opaski z zalozeniami Zamawiajacego,
- jakosci zastosowanych materiatow,

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

9.1. Cena i szczegélowy zakres robot wykonania robot obejmuje:
e roboty przygotowawcze
e zakup materialow 1 ich transport na miejsce wbudowania
e transport wewnetrzny materiatdow
e wykonanie robdt zasadniczych
e prace porzadkowe

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
o Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08.00 Roboty hydroizolacyjne
CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot
dla zadania ,,Termomodernizacja Zespolu Szkoél w Lipowinie Szkola Filialna w
Szylenach”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg nie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe zadania bedg spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot izolacyjnych dla
inwestycji wg pkt. 1.1 i obejmuyja:

- wykonanie przeciwwilgociowej 1 termicznej izolacji pionowej na $cianach piwnic 1
fundamentach.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami 1 definicjami podanymi w czg¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania formalne wobec zastosowanych technologii:

- Aprobata Techniczna ITB

- Certytfikat Zgodnosci z Aprobatg

Systemy zastosowane powinny by¢ zgodne z technologig 1 kartami technologicznymi.

1.6 Materialy
1. Powloka uszczelniajaca
- dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa
Wiasciwosci powloki z dyspersyjnej masy asfaltowo- kauczukowe;:
- zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 60 %,
- czas tworzenia powloki, nie pdzniej niz po uplywie 6 godzin



- odporna na zasady
2. Papa termozgrzewalna — dwie warstwy

1.7 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

1.8 Transport

Materialy izolacyjne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
przepisOw Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Illa, w sprawie bezpieczenstwa
ruchu przy przewozie materialdow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie
nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jednak obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach,
tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem 1 uszkodzeniem.

1.9 Wykonanie robot

- Prowadzenie robot zwigzanych z dociepleniem i1 zaizolowaniem $cian piwnic 1 fundamentow
nalezy wykonywa¢ w wykopach odstaniajacych w/w $ciany.

- Sciany wykopow przy budynku nalezy umocni¢ jednostronnie.

-Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, nalezy przygotowaé
powierzchni¢ Sciany zgodnie z wymogami przyjetego systemu ocieplajacego.

- Po wykonaniu izolacji i1 docieplenia $cian piwnic 1 fundamentow warstwy izolacyjne nalezy
zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

1.10 Kontrola jakoSci robot

Sprawdzenie jakos$ci robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i1 procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter
robdt oraz dokumentacyjng forme protokohu, konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad
robotami personelu technicznego budowy.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac
szczegdlng uwage na:

- sprawdzenie materialdw na podstawie dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materialow z powolanymi normami oraz niniejsza specyfikacja.

- sprawdzenie nierownosci powierzchni podktadu ,

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw,

- kontrole ilo$ci utozonych warstw 1 uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita czysta powloke przylegajaca do
powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej warstwy

1.11 Odbior robot
Odbioér robodt nastgpi po dokonaniu ogledzin. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

1.12 Podstawa platnosci

1. Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywato si¢ na podstawie faktury wystawionej
na podstawie protokotu odbioru sporzadzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.



1.13 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych Czg¢s¢ I Roboty
ogo6lnobudowlane ITB wydanie III.
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
- BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 Roboty murowe
kod CPV 45262500-6
1.0 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie konstrukcji murowych, ktore zostang wykonane dla zadania: pn.
»lermomodernizacja Zespolu Szkol w Lipowinie Szkola Filialna w Szylenach”.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robot murowych
ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie konstrukcji
murowych 1 obejmuja Roboty ujete w dokumentacji projektowe;.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

- wymurowanie $cianki dzialowe;

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
- 00 "Wymagania ogdlne".

1. 4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST 1 poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2.0 Materialy

2.1 Materialy — wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dla materiatow podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1 Woda zarobowa



Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Wode do zapraw przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie
wymaga badania.

2.2.2 Bloczki typu silka
- bloczki typu silka gr.12 cm

2.2.1 Zaprawy budowlane

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw Rz -
SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy:

cement: ciasto piasek:
wapienne:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne piasek:

hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

2.3 Skladowanie materialow

Sktadowanie wyrobdéw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3.0 Sprzet

Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”. Roboty mozna
wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.



4.0 Transport

Wymagania ogodlne dla srodkdw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznos$ci.

5.0 Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.
= Kategoria wykonania robot murarskich A wg PN-B-03002:1999.
* Przy wznoszeniu murdéw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych
takich jak:nadproza, wience.

5.2 Wymagania szczegotowe

Wymagania przy wykonywaniu robot murarskich

= Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, z zachowaniem zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazgbione koncowe.

= (Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

= Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0 °C.

6.0 Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ST 00 Wymagania og6lne.

Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
6.2 Zakres kontroli badan

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach 1 bloczkow z wymaganiami

stawianymi w dokumentacji projektowe;j

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow 1 ksztaltu elementow
liczby szczerb 1 pgknieé



W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementow przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu)

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wymagania dla robét

Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodno$¢ ksztattu 1 glownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
grubos¢ - muru

— wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych
— pionowos$¢ powierzchni 1 krawedzi

— poziomos$¢ warstw cegiet

— grubos¢ spoin 1 ich wypetnienie

— zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowe;j 1

specyfikacji
Dopuszczalne odchytki wykonania rob6t murowych:
Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania 1 skrzywienia

- na 1 metrze dlugosci 6

- na calej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- na calej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2

- na calej dtugosci 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2

- na calej dtugosci 20

Odchylenia wym. otworow w $wietle o

wym. +6, -3

- do 100cm szerokos¢ +15, -10
wysokos¢ +10, -5

- ponad 100 cm szerokos¢ +15, -10
wysokos¢

7.0 Obmiar robét

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogo6lne”.



Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m’.

8.0 Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Odbio6r robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych.
Odbior robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania murow z dokumentacja projektowa niniejszg ST 1
wymaganiami Inzyniera

9.0 Podstawa platnosci

Ogoblne zasady 1 wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
,»Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejsze;j
ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot w oparciu o
wyniki pomiarow
Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nastgpujace prace
tymczasowe 1 towarzyszace:

= Roboty przygotowawcze

= QObrobienie przej$¢ instalacyjnych

= Zakup, dostarczenie 1 wbudowanie materiatlow

= Montaz, demontaz 1 utrzymanie rusztowan

= Wykonanie prac pielegnacyjnych

= Prace porzagdkowe

10.0 Przepisy zwigzane

Normy

1  PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne 1 projektowanie

2 PN-B-12050:1996  Cegly budowlane.

3 PN-B-19306:1999  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy §cienne
drobnowymiarowe. Bloczki.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B-12069:1998  Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-B-19306:1999  Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

9 PN-B-30000:1990  Cement portlandzki

10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15

12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

13 PN-86/B-30020 Wapno

14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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15

16
17

18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-
6/89 poz.45.
PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-ISO 3443-
1:1994

IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95
Ip.4.

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1986

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1988

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-
8:1989

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464
11980

PN-ISO 7976-
1:1994

IDT ISO 7976-1
11989

PN-ISO 7976-
2:1994

IDT ISO 7976-2
11989

PN-ISO 7077:1999

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych

Metody badan zapraw do muroéw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢,
znakowanie 1 etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan

Materialy budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.
Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1 okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy ré6znymi rodzajami
odchylek 1 tolerancji stosowanymi w wymaganiach
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw 1 elementow

budowlanych. Metody 1 przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne 1 metody
weryfikacji zgodno$ci wymiarowe;j.






