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      Diagnostyka stanu nawierzchni i przebudowa drogi gminnej nr 110005N odcinek Bemowizna – Szyleny 
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      Diagnostyka stanu nawierzchni i przebudowa drogi gminnej nr 110005N odcinek Bemowizna – Szyleny 
 
 

 

I. Diagnostyka stanu nawierzchni 
 

 
1. Dane ogólne 

 
1.1 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest diagnostyka  stanu nawierzchni drogi gminnej 
Nr  110005N  odcinek Bemowizna – Szyleny 
 

1.2 Inwestor 
 

            GMINA BRANIEWO , 14-500 BRANIEWO , UL. MONIUSZKI 5 
 

1.3 Cel i zakres opracowania 
 
Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu nawierzchni i wybór sposobu jej remontu. 
 
Zakres opracowania obejmuje : 
 
- opis stanu istniejącego 
- analizę stanu nawierzchni  
- wnioski 
 

1.4 Wykorzystane materiały  
 

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano materiały : 
 
- wyniki wizji lokalnej w terenie wykonane we wrześniu 2015 r. 
- Katalog wzmocnień i remontu nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDM 
 

2. Stan istniejący 
 

Przedmiotowa droga stanowi ważny element układu komunikacyjnego na terenie gminy 
Braniewo . Umożliwia najkrótsze połączenie pomiędzy dwoma miejscowościami 
Bemowizną i Szylenami oraz stanowi łącznik pomiędzy dwoma drogami powiatowymi 
Drogą tą odbywa się ruch pojazdów rolniczych do przyległych pól .  
Przekrój poprzeczny drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami 
przydrożnymi .Jezdnia  bitumiczna o zmiennej szerokości od 4,5 m do 5,5 m jest w bardzo 
złym stanie technicznym ( spękania , pofałdowania , ubytki ) . Przyczyna takiego stanu 
nawierzchni jest słabe podłoże oraz znaczny wzrost ruchu pojazdów ciężkich.  Zły stan 
poboczy pogorszył warunki odwodnienia . Woda opadowa zamiast spływać do rowów 
przydrożnych zatrzymuje się przy krawędzi powodują jej obłamywanie. Dodatkowo brak 
systematycznie prowadzonych czynności bieżącego utrzymania drogi powoduje zarastanie 
krawędzi nawierzchni jezdni które prowadzi do zawężenia jej nawet o 0,5 m .  
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      Diagnostyka stanu nawierzchni i przebudowa drogi gminnej nr 110005N odcinek Bemowizna – Szyleny 

 
 

3. Analiza stanu nawierzchni 
 

3.1  Istniejąca konstrukcja nawierzchni  
 

Na całym analizowanym odcinku droga posiada jezdnię bitumiczną . 
 

3.1 Istniejące odwodnienie nawierzchni  
 

Droga na całym odcinku posiada odwodnienie powierzchniowe do obustronnych rowów 
przydrożnych. Istniejący system odwodnienia nie do końca działa prawidłowo. 
Rowy przydrożne są częściowo zarośnięte krzewami i lokalnie wypłycone co utrudnia spływ 
wody opadowej .Pobocza gruntowe nie posiadają odpowiednich spadków poprzecznych, a  
nagromadzona na nich gleba  porośnięta trawą  jest trudną przeszkodą do pokonania dla 
wód opadowych spływających z jezdni . Również nierówności , spękania i wybrzuszenia 
nawierzchni utrudniają prawidłowy odpływ wody do rowu. Wymienione wyżej przeszkody w 
prawidłowym odprowadzeniu wody powodują dalsze pogarszanie się stanu nawierzchni 
jezdni. Woda przesączająca się pod konstrukcje osłabia podłoże i powoduje dalsze jej 
osłabianie . 

 
3.2 Uszkodzenia nawierzchni jezdni 

 
Nawierzchnia drogi gminnej nr 110005N Bemowizna – Szyleny na znacznych odcinkach 
jest w złym stanie technicznym. W trakcie przeglądu nawierzchni stwierdzono 
występowanie następujących rodzajów uszkodzeń : 
- pęknięcia siatkowe z wykruszeniami nawierzchni 
- pęknięcia podłużne 
- wybrzuszenia  
- pęknięcia poprzeczne 
- ubytki 
- łaty 
- obłamania krawędzi jezdni 

 
4. Wnioski 

 
           Stan nawierzchni drogi gminnej nr 110005N Bemowizna – Szyleny jest zły. Nawierzchnia  
           poddawana była naprawą cząstkowym , jednak zakres tych napraw oraz występujące  
           obecnie uszkodzenia nawierzchni kwalifikują całą jezdnie do przebudowy .Główna  
           przyczyną uszkodzeń nawierzchni jest niewystarczająca konstrukcja , która pod wpływem  
           zwiększonego obciążenia ciężkim ruchem kołowym uległa deformacji co uzewnętrzniło się  
           powstałymi uszkodzeniami nawierzchni bitumicznej jezdni. Dodatkową przyczyną  
           uszkodzeń jest również zły stan poboczy utrudniający swobodne odpływanie wód  
           opadowych do rowów przydrożnych. W oparciu o powyższą analizę konieczne jest  
           wykonanie kompleksowego remontu odcinka drogi Braniewo – Szyleny. Przebudowa  
           oprócz samej nawierzchni bitumicznej powinien objąć również pobocza i poprawę  
           odwodnienia .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 
      Diagnostyka stanu nawierzchni i przebudowa drogi gminnej nr 110005N odcinek Bemowizna – Szyleny 
 
 
 
 

5. Zakres przebudowy 
 
         Odcinek drogi gminnej nr 110005N Bemowizna – Szyleny posiada jezdnię o nawierzchni  
          bitumicznej . Stan istniejącej nawierzchni , jak wynika z przeprowadzonej diagnostyki ,  
         kwalifikuje drogę do przeprowadzenia przebudowy . Z uwagi na to , że częściowe remonty  
         nie przywrócą parametrów jezdni planuje się wykonanie przebudowy w postaci ułożenia  
         nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi . W miejscach powstałych znacznych  
         deformacji nawierzchni ( obręb skrzyżowania w miejscowości Bemowizna ) konieczne jest  
         usunięcie pokruszonej nawierzchni bitumicznej wraz z istniejącą podbudową i wykonanie  
         pełnej nowej konstrukcji .W uzgodnieniu z inwestorem przyjęto konstrukcję dla ruchu KR1 i  
         gruntów G3 : 
         warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o RM= 2,5 MPa na całej szerokości  
         korpusu drogowego , warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej , 
         stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm , ułożenie jednej warstwy SMA 16 JENA gr.10cm  
         Na pozostałym odcinku jezdni projektuje się ułożenie jednowarstwowej nawierzchni  
         asfaltowej SMA 16 JENA  gr. 6 cm. Istniejące zawyżone  pobocza  zostaną usunięte , a w  
         ich miejsce wykonane nowe z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanej   
          mechanicznie. Zadanie obejmuje też  wykonanie prac związanych z poprawą odwodnienia.  
         Polegać to będzie na odcinkowym odmuleniu i odkrzaczeniu rowu przydrożnego . 
         Z uwagi na zmienną szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej przyjęto następujące  
         szerokości nowej warstwy bitumicznej : od km 0+000 do km 0+050 po istniejącej nawierzchni   
         od km 0+016 do km 0+050 z szerokości 5,5m do szerokości 5,0m ,od km 0+050 do 
         km 0+100 szerokość 5,0m , od km 0+100 do km 0+125 zejście z 5,0 m do 4,5 m , 
         od km 0+125 do km 0+750  4,5 m , od  km 0+750 do km 0+800 zmiana szerokości z 4,5 m  
         do 5,0 m , od km 0+800 do km 1+270 szerokość 5,0 m . 
         Zakres planowanych prac ujęto w przedmiarze robót i kosztorysie  . 
 

mgr inż. Marek Pieczyński                                                           
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1. Charakterystyka  terenu  ( stan istniejący ) 
 

Przedmiotowa droga stanowi ważny element układu komunikacyjnego na terenie gminy 
Braniewo . Umożliwia najkrótsze połączenie pomiędzy dwoma miejscowościami 
Bemowizną i Szylenami oraz stanowi łącznik pomiędzy dwoma drogami powiatowymi 
Drogą tą odbywa się ruch pojazdów rolniczych do przyległych pól .  
Przekrój poprzeczny drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami 
przydrożnymi .Jezdnia  bitumiczna o zmiennej szerokości od 4,5 m do 5,5 m jest w bardzo 
złym stanie technicznym ( spękania , pofałdowania , ubytki ) . Przyczyna takiego stanu 
nawierzchni jest słabe podłoże oraz znaczny wzrost ruchu pojazdów ciężkich.  Zły stan 
poboczy pogorszył warunki odwodnienia . Woda opadowa zamiast spływać do rowów 
przydrożnych zatrzymuje się przy krawędzi powodują jej obłamywanie. Dodatkowo brak 
systematycznie prowadzonych czynności bieżącego utrzymania drogi powoduje zarastanie 
krawędzi nawierzchni jezdni które prowadzi do zawężenia jej nawet o 0,5 m .  

 

2.  Zakres  prac 
 
         Odcinek drogi gminnej nr 110005N Bemowizna – Szyleny posiada jezdnię o nawierzchni  
          bitumicznej . Stan istniejącej nawierzchni , jak wynika z przeprowadzonej diagnostyki ,  
         kwalifikuje drogę do przeprowadzenia przebudowy . Z uwagi na to , że częściowe remonty  
         nie przywrócą parametrów jezdni planuje się wykonanie przebudowy w postaci ułożenia  
         nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi . W miejscach powstałych znacznych  
         deformacji nawierzchni ( obręb skrzyżowania w miejscowości Bemowizna ) konieczne jest  
         usunięcie pokruszonej nawierzchni bitumicznej wraz z istniejącą podbudową i wykonanie  
         pełnej nowej konstrukcji .W uzgodnieniu z inwestorem przyjęto konstrukcję dla ruchu KR1 i  
         gruntów G3 : 
         warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o RM= 2,5 MPa na całej szerokości  
         korpusu drogowego , warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej , 
         stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm , ułożenie jednej warstwy SMA 16 JENA gr.10cm  
         Na pozostałym odcinku jezdni projektuje się ułożenie jednowarstwowej nawierzchni  
         asfaltowej SMA 16 JENA  gr. 6 cm. Istniejące zawyżone  pobocza  zostaną usunięte , a w  
         ich miejsce wykonane nowe z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanej   
          mechanicznie. Zadanie obejmuje też  wykonanie prac związanych z poprawą odwodnienia.  
         Polegać to będzie na odcinkowym odmuleniu i odkrzaczeniu rowu przydrożnego . 
         Z uwagi na zmienną szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej przyjęto następujące  
         szerokości nowej warstwy bitumicznej : od km 0+000 do km 0+050 po istniejącej nawierzchni   
         od km 0+016 do km 0+050 z szerokości 5,5m do szerokości 5,0m ,od km 0+050 do 
         km 0+100 szerokość 5,0m , od km 0+100 do km 0+125 zejście z 5,0 m do 4,5 m , 
         od km 0+125 do km 0+750  4,5 m , od  km 0+750 do km 0+800 zmiana szerokości z 4,5 m  
         do 5,0 m , od km 0+800 do km 1+270 szerokość 5,0 m . 
         Zakres planowanych prac ujęto w przedmiarze robót i kosztorysie  . 
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                          PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110005N  BEMOWIZNA - SZYLENY                                   . 
 

 
                                                                                                                                                      
3.Zakres ilościowy robót   
 

� warstwa podbudowy gr  20 cm z kruszywa łamanego ze skały litej 
 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie                                                    -210,0  m2 

� warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr 15 o Rm=2,5 MPa         - 210,0 m2 
� ułożenie warstwy SMA 16 JENA gr. 6 cm                                                  - 6.001,25 m2 
� ułożenie warstwy SMA 16 JENA gr. 10 cm                                                  - 160,0 m2 
� pobocza śr. gr 15 cm z kruszywa łamanego  ze skały litej  

0,31,5 stabilizowanego mechanicznie                                                    - 1.908,0 m2 
 

4.Założenia wyjściowe do kosztorysowania 
 

     1.. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej  zgodnie z  
     rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130   
     poz. 1389 ) 

 

  2.. Ceny jednostkowe robót budowlanych stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu   
      inwestorskiego metodą uproszczoną przyjęto w oparciu o ceny rynkowe  
 

3.. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: 
- dokumentacja projektowa z przedmiarem robót 
- ceny jednostkowe robót  
- specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych 
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                          PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110005N  BEMOWIZNA - SZYLENY                                   . 
 

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT  
 
  1. Roboty pomiarowe  
 
     - 1,272 km 
  
  2. Rozbiórka  nawierzchni  asfaltowej  gr. 6 cm na skrzyżowaniu w Bemowiźnie i na końcu  drogi  
      z wywozem materiału i utylizacją 
 
    - 160,0m2 + 5,0m2 = 165,0 m2 
 
 3. Rozbiórka istniejącej podbudowy gr.20cm z kruszywa stabilizowanego  z wywozem  
 
    - 160,0 m2 
 
4. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem i zagęszczeniem , w grunt kat. III z wywozem   
 
       - pod nową konstrukcję na skrzyżowaniu  160,0m2 x 0,2m + 50,0m2 x 0,5m = 57,0 m3 
       - usunięcie poboczy 0,75m x 1.272,0 m x 0,15m x 2 =286,2 m3 
       Razem: 343,2 m3 
 
5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nową konstrukcję drogi na skrzyżowaniu  
 
   - 210,0 m2 
 
6.Ułożenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm  o Rm=2,5 MPa ( na skrzyżowaniu ) 

              
      - 210,0 m2  
 
 7.Ułożenie podbudowy gr. 20cm  z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej stabilizowanego  
       mechanicznie  ( na skrzyżowaniu ) 

              
       - 210,0 m2  
   
8.  Wykonanie poboczy śr. gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5  ze skały litej  stabilizowanego       
      mechanicznie  
 
           -0,75m x 1.272,0m x 2 = 1.908,0  m2 
 
 9..Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy bitumicznej ( jezdnia i zjazdy na dł. 1,0m ) 

 
-  160,0m2 + 34,0m x 5,25m + 50,0m x 5,0m + 25,0m x 4,75m + 625,0m x 4,5m + 50,0m x 4,75m +    
   + 472,0m x 5,0m + ( 8,0m + 6,0m + 5,0m + 4,0m + 5,0m + 6,0m + 10,0m ) x 1,0m =6.161,25  m2  
 

  10. Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem warstwy bitumicznej     
 
          - 6.161,25 m2  
    
  11. Ułożenie w-wy SMA 16 JENA gr. 10 cm 
 

         - 160,0 m2  
  

  12. Ułożenie w-wy SMA 16 JENA gr. 6 cm 
 

         - 6.001,25 m2  
 
    13. Oczyszczenie rowu przydrożnego    
 
              - 1.272,0m x 2 = 2.544,0  mb 
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PRZEDMIAR  ROBÓT 
 

 
Pozycja 

STWiORB 

 
L.p. 

 
Obliczenie wielkości 

 
Jedn. 

 
Ilość 

1 2 3 4 5 
  01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

CPV 45100000-8 
  

01.01.01   1. Wytyczenie  trasy oraz pomiary w okresie trwania robót 
Pozycja nr 1 załącznika do przedmiaru 

 
 km 

 
1,272 

01.02.04 2 Rozbiórka nawierzchni  asfaltowej gr.6 cm  z wywozem  
Pozycja nr 2 załącznika do przedmiaru  

 
 m2   

 
165,0 

01.02.04 3 Rozbiórka istniejącej podbudowy gr.20cm z kruszywa 
stabilizowanego  z wywozem  

Pozycja nr 3 załącznika do przedmiaru 

 
 m2   

 
160,0 

  02.00.00  ROBOTY ZIEMNE   CPV 45100000-8   
02.01.01 4. Wykopy  w gruncie kat. III z profilowaniem , zgęszczeniem 

oraz wywozem             Pozycja nr 4 załącznika do przedmiaru    
 

  m3 
 

343,2 

  04.00.00  PODBUDOWY     CPV 45233000-9   
04.01.01 5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne     Pozycja nr 5 załącznika do przedmiaru 
 

 m2 
 

210,0 

04.05.01 6 Wykonanie warstwy stabilizacji gruntów cementem gr. 15 cm 
na jezdni  Rm=2,5 MPa         
 Pozycja nr 6 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
210,0 

04.04.02 7 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej 
granitowej stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm   
Pozycja nr 7 załącznika do przedmiaru    

 
m2 

 
210,0 

04.04.02 8 Wykonanie poboczy gr. 15 cm  z kruszywa łamanego 0/31,5 
ze skały litej granitowej stabilizowanego mechanicznie  
 Pozycja nr 8 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
1.908,0 

04.03.01 9 Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy  bitumicznej 
Pozycja nr 9 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
6.161,25 

04.03.01 10 Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem warstwy bitumicznej     
Pozycja nr 10 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
6.161,25 

  05.00.00  NAWIERZCHNIE    CPV 45233000-9   
05.03.27 11 Ułożenie w-wy SMA 16 JENA gr. 10 cm   

 Pozycja nr 11 załącznika do przedmiaru    
 

m2 
 

160,0 
05.03.27 12 Ułożenie w-wy SMA 16 JENA gr. 6 cm  

Pozycja nr 12 załącznika do przedmiaru    
 

m2 
 

6.001,25 
06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8   
06.04.01 13 Oczyszczenie rowu przydrożnego   

Pozycja nr 13 załącznika do przedmiaru    
 
 

mb 

 
 

2.544,0 
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KOSZTORYS ŚLEPY – 
TABELA  ELEMENTÓW OZLICZENIOWYCH 

 

Lp Pozycja 

STWiOR 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Nazwa 
jedn. 

Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 

 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8     
 1. 01.01.01 

 
Wyznaczenie oraz pomiary w okresie  

trwania robót 
 
 km 

 
1,272 

  

2. 
 

01.02.04 
 

Rozbiórka  nawierzchni  asfaltowej  gr. 6 cm na 
włączeniu do drogi powiatowej  i na zjazdach  
     bitumicznych  z wywozem  

 
m2  

 
165,0 

  

3. 01.02.04 Rozbiórka istniejącej podbudowy gr.20cm z 
kruszywa stabilizowanego  z wywozem 

 
m2  

 
160,0 

  

  RAZEM     
 02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8     
 4 02.01.01 

 
Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i 
dna  ( grunt kat. III )  z wywozem    

 
m3 

 
343,2 

  

    RAZEM     
 04.00.00 PODBUDOWY                  CPV 45233000-9     
5 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nową 

konstrukcję 
 
 m2  

 
210,0 

  

6 04.05.01 Wykonanie warstwy stabilizacji gruntów cementem 
gr. 15 cm  na jezdni  Rm=2,5 MPa         

 
 m2  

 
210,0 

  

7 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały 
litej granitowej  stabilizowanego mechan  gr.20 cm  

 
 m2  

 
210,0 

  

8 04.04.02 Wykonanie poboczy gr. 15 cm  z kruszywa 
łamanego 0/31,5ze skały litej granitowe  
stabilizowanego mechanicznie  

 
 m2  

 
1908,0 

  

9 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy   
bitumicznej 

 
  m2 

 
6161,25 

  

10 04.03.01 Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem warstwy 
bitumicznej  

 
  m2 

 
6161,25 

  

  RAZEM     
 05.00.00  NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9     

11 05.03.27 Ułożenie w-wy SMA 16 JENA gr. 10 cm   
 

 
  m2 

 
 160,0 

  

12 05.03.27 Ułożenie w-wy SMA 16 JENA gr. 6 cm  
  m2 

 
6001,25 

  

  RAZEM     
 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   CPV 

45100000-8 
    

13 06.04.01 Oczyszczenie rowu przydrożnego   
    mb 

 
2544,0 

  

  RAZEM     
   OGÓŁEM 

 ( cena  netto ) 
    

   Podatek  VAT  23%     
    OGÓŁEM 

( cena  z podatkiem) 
    

 
 
 
 
 
 



 
16 
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TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH  
 

 
    
     Lp 

 
   POZYCJA 

 
               ELEMENT  ROBÓT 

      
     WARTOŚĆ 
 

 
    1. 
 

 
     01.00.00 

 
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

 

 
     2.    
  

 
     02.00.00 

 
ROBOTY  ZIEMNE 

 

 
     4. 
 

 
     04.00.00 

 
PODBUDOWY 

 

 
     5 
 

 
     05.00.00 

 
NAWIERZCHNIE 

 

 
     6 
 

 
    06.00.00 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

          
       RAZEM : 
 

 

   
       PODATEK  VAT  23 % 

 

   
      OGÓŁEM Z PODATKIEM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


