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Diagnostyka stanu nawierzchni i przebudowa drogi gminnej nr 110005N odcinek Bemowizna — Szyleny

Diagnostyka stanu nawierzchni

1. Dane ogodlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest diagnostyka stanu nawierzchni drogi gminnej
Nr 110005N odcinek Bemowizna — Szyleny

1.2 Inwestor

GMINA BRANIEWO , 14-500 BRANIEWO , UL. MONIUSZKI 5

1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu nawierzchni i wybér sposobu jej remontu.

Zakres opracowania obejmuje :

- opis stanu istniejgcego
- analize stanu nawierzchni
- wnioski

1.4 Wykorzystane materiaty
Przy sporzgdzaniu opracowania wykorzystano materiaty :

- wyniki wizji lokalnej w terenie wykonane we wrzesniu 2015 r.
- Katalog wzmocnien i remontu nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDM

2. Stan istniejgcy

Przedmiotowa droga stanowi wazny element uktadu komunikacyjnego na terenie gminy
Braniewo . Umozliwia najkrotsze potgczenie pomiedzy dwoma miejscowosciami
Bemowizng i Szylenami oraz stanowi tgcznik pomiedzy dwoma drogami powiatowymi
Drogg tg odbywa sie ruch pojazdow rolniczych do przylegtych pél .

Przekroj poprzeczny drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami
przydroznymi .Jezdnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 4,5 m do 5,5 m jest w bardzo
zlym stanie technicznym ( spekania , pofatdowania , ubytki ) . Przyczyna takiego stanu
nawierzchni jest stabe podtoze oraz znaczny wzrost ruchu pojazddw ciezkich. Zly stan
poboczy pogorszyt warunki odwodnienia . Woda opadowa zamiast sptywaé¢ do rowow
przydroznych zatrzymuje sie przy krawedzi powodujg jej obtamywanie. Dodatkowo brak
systematycznie prowadzonych czynnosci biezgcego utrzymania drogi powoduje zarastanie
krawedzi nawierzchni jezdni ktore prowadzi do zawezenia jej nawet 0 0,5 m .
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3. Analiza stanu nawierzchni
3.1 Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Na calym analizowanym odcinku droga posiada jezdnie bitumiczng .
3.1 Istniejgce odwodnienie nawierzchni

Droga na catym odcinku posiada odwodnienie powierzchniowe do obustronnych rowow
przydroznych. Istniejgcy system odwodnienia nie do konca dziata prawidiowo.

Rowy przydrozne sg czesciowo zarosniete krzewami i lokalnie wyptycone co utrudnia sptyw
wody opadowej .Pobocza gruntowe nie posiadajg odpowiednich spadkéw poprzecznych, a
nagromadzona na nich gleba porosnieta trawg jest trudng przeszkoda do pokonania dla
wod opadowych sptywajgcych z jezdni . R6wniez nierdwnosci , spekania i wybrzuszenia
nawierzchni utrudniajg prawidtowy odptyw wody do rowu. Wymienione wyzej przeszkody w
prawidtowym odprowadzeniu wody powodujg dalsze pogarszanie sie stanu nawierzchni
jezdni. Woda przesgczajgca sie pod konstrukcje ostabia podtoze i powoduje dalsze jej
ostabianie .

3.2 Uszkodzenia nawierzchni jezdni

Nawierzchnia drogi gminnej nr 110005N Bemowizna — Szyleny na znacznych odcinkach
jest w ztym stanie technicznym. W trakcie przegladu nawierzchni stwierdzono
wystepowanie nastepujgcych rodzajow uszkodzen :

- pekniecia siatkowe z wykruszeniami nawierzchni

- pekniecia podiuzne

- wybrzuszenia

- pekniecia poprzeczne

- ubytki

- faty

- obtamania krawedzi jezdni

4. WnioskKi

Stan nawierzchni drogi gminnej nr 110005N Bemowizna — Szyleny jest zly. Nawierzchnia
poddawana byta naprawg czgstkowym , jednak zakres tych napraw oraz wystepujace
obecnie uszkodzenia nawierzchni kwalifikujg catg jezdnie do przebudowy .Gtéwna
przyczyng uszkodzen nawierzchni jest niewystarczajgca konstrukcja , ktéra pod wptywem
zwiekszonego obcigzenia ciezkim ruchem kotowym ulegta deformacji co uzewnetrznito sie
powstatymi uszkodzeniami nawierzchni bitumicznej jezdni. Dodatkowg przyczynag
uszkodzen jest rowniez zty stan poboczy utrudniajgcy swobodne odptywanie wod
opadowych do rowdw przydroznych. W oparciu o powyzszg analize konieczne jest
wykonanie kompleksowego remontu odcinka drogi Braniewo — Szyleny. Przebudowa
oprécz samej nawierzchni bitumicznej powinien objg¢ réwniez pobocza i poprawe
odwodnienia .
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5. Zakres przebudowy

Odcinek drogi gminnej nr 110005N Bemowizna — Szyleny posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej . Stan istniejgcej nawierzchni , jak wynika z przeprowadzonej diagnostyki ,
kwalifikuje droge do przeprowadzenia przebudowy . Z uwagi na to , ze czesciowe remonty
nie przywrdcg parametréw jezdni planuje sie wykonanie przebudowy w postaci utozenia
nowej nawierzchni bitumicznej na catym odcinku drogi . W miejscach powstatych znacznych
deformacji nawierzchni ( obreb skrzyzowania w miejscowosci Bemowizna ) konieczne jest
usuniecie pokruszonej nawierzchni bitumicznej wraz z istniejgcg podbudowsg i wykonanie
petnej nowej konstrukcji .W uzgodnieniu z inwestorem przyjeto konstrukcje dla ruchu KR1 i
gruntéw G3 :

warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o RM= 2,5 MPa na catej szerokosci
korpusu drogowego , warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly lite] ,
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm , utozenie jednej warstwy SMA 16 JENA gr.10cm
Na pozostatym odcinku jezdni projektuje sie utozenie jednowarstwowej nawierzchni
asfaltowej SMA 16 JENA gr. 6 cm. Istniejgce zawyzone pobocza zostang usuniete , aw
ich miejsce wykonane nowe z kruszywa tamanego ze skaly litej stabilizowanej
mechanicznie. Zadanie obejmuje tez wykonanie prac zwigzanych z poprawg odwodnienia.
Polegac to bedzie na odcinkowym odmuleniu i odkrzaczeniu rowu przydroznego .

Z uwagi na zmienng szerokos¢ istniejgcej nawierzchni bitumicznej przyjeto nastepujgce
szerokosci nowej warstwy bitumicznej : od km 0+000 do km 0+050 po istniejgcej nawierzchni
od km 0+016 do km 0+050 z szerokosci 5,5m do szerokosci 5,0m ,od km 0+050 do

km 0+100 szeroko$¢ 5,0m , od km 0+100 do km 0+125 zejscie z 5,0 m do 4,5 m,

od km 0+125 do km 0+750 4,5 m, od km 0+750 do km 0+800 zmiana szerokosci z 4,5 m
do 5,0 m, od km 0+800 do km 1+270 szerokos$¢ 5,0 m .

Zakres planowanych prac ujeto w przedmiarze robo6t i kosztorysie .

mgr inz. Marek Pieczynski
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1. Charakterystyka terenu ( stan istniejgcy )

Przedmiotowa droga stanowi wazny element uktadu komunikacyjnego na terenie gminy
Braniewo . Umozliwia najkrétsze potgczenie pomiedzy dwoma miejscowosciami
Bemowizng i Szylenami oraz stanowi tgcznik pomiedzy dwoma drogami powiatowymi
Drogg tg odbywa sie ruch pojazdow rolniczych do przylegtych pél .

Przekroj poprzeczny drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami
przydroznymi .Jezdnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 4,5 m do 5,5 m jest w bardzo
zlym stanie technicznym ( spekania , pofatdowania , ubytki ) . Przyczyna takiego stanu
nawierzchni jest stabe podtoze oraz znaczny wzrost ruchu pojazddw ciezkich. Zly stan
poboczy pogorszyt warunki odwodnienia . Woda opadowa zamiast sptywaé¢ do rowow
przydroznych zatrzymuje sie przy krawedzi powodujg jej obtamywanie. Dodatkowo brak
systematycznie prowadzonych czynnosci biezgcego utrzymania drogi powoduje zarastanie
krawedzi nawierzchni jezdni ktére prowadzi do zawezenia jej nawet 0 0,5 m .

2. Zakres prac

Odcinek drogi gminnej nr 110005N Bemowizna — Szyleny posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej . Stan istniejgcej nawierzchni , jak wynika z przeprowadzonej diagnostyki ,
kwalifikuje droge do przeprowadzenia przebudowy . Z uwagi na to , ze czesciowe remonty
nie przywrdcg parametrow jezdni planuje sie wykonanie przebudowy w postaci utozenia
nowej nawierzchni bitumicznej na catym odcinku drogi . W miejscach powstatych znacznych
deformaciji nawierzchni ( obreb skrzyzowania w miejscowosci Bemowizna ) konieczne jest
usuniecie pokruszonej nawierzchni bitumicznej wraz z istniejgcg podbudowg i wykonanie
petnej nowej konstrukcji .W uzgodnieniu z inwestorem przyjeto konstrukcje dla ruchu KR1 i
gruntow G3 :

warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o RM= 2,5 MPa na calej szerokosci
korpusu drogowego , warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 ze skaly litej ,
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm , utozenie jednej warstwy SMA 16 JENA gr.10cm
Na pozostatym odcinku jezdni projektuje sie utozenie jednowarstwowej hawierzchni
asfaltowej SMA 16 JENA gr. 6 cm. Istniejgce zawyzone pobocza zostang usuniete , aw
ich miejsce wykonane nowe z kruszywa tamanego ze skaly litej stabilizowanej
mechanicznie. Zadanie obejmuje tez wykonanie prac zwigzanych z poprawg odwodnienia.
Polegac to bedzie na odcinkowym odmuleniu i odkrzaczeniu rowu przydroznego .

Z uwagi na zmienng szerokos¢ istniejgcej nawierzchni bitumicznej przyjeto nastepujace
szerokosci nowej warstwy bitumicznej : od km 0+000 do km 0+050 po istniejgcej nawierzchni
od km 0+016 do km 0+050 z szeroko$ci 5,5m do szerokosci 5,0m ,od km 0+050 do

km 0+100 szeroko$¢ 5,0m , od km 0+100 do km 0+125 zejscie z 5,0 mdo 4,5 m,

od km 0+125 do km 0+750 4,5 m, od km 0+750 do km 0+800 zmiana szerokosci z 4,5 m
do 5,0 m, od km 0+800 do km 1+270 szeroko$¢ 5,0 m .

Zakres planowanych prac ujeto w przedmiarze robét i kosztorysie .
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3.Zakres ilosciowy robot

VVVYVY VY

warstwa podbudowy gr 20 cm z kruszywa tamanego ze skaly litej

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -210,0 m?
warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr 15 o Rm=2,5 MPa -210,0 m?
utozenie warstwy SMA 16 JENA gr. 6 cm - 6.001,25 m?
utozenie warstwy SMA 16 JENA gr. 10 cm - 160,0 m?
pobocza sr. gr 15 cm z kruszywa tamanego ze skaly litej
0,31,5 stabilizowanego mechanicznie - 1.908,0 m?

4.Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.. Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130
poz. 1389 )

2.. Ceny jednostkowe robdt budowlanych stanowigce podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego metodg uproszczong przyjeto w oparciu o ceny rynkowe

3.. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig:

- dokumentacja projektowa z przedmiarem robét
- ceny jednostkowe robot

- specyfikacje techniczne wykonania robo6t budowlanych
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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Roboty pomiarowe
- 1,272 km

2. Rozbiérka nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na skrzyzowaniu w Bemowiznie i na koncu drogi
z wywozem materiatu i utylizacjg

- 160,0m? + 5,0m? = 165,0 m?
3. Rozbiorka istniejgcej podbudowy gr.20cm z kruszywa stabilizowanego z wywozem
- 160,0 m?
4. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem i zageszczeniem , w grunt kat. Ill z wywozem
- pod nowg konstrukcje na skrzyzowaniu 160,0m? x 0,2m + 50,0m2x 0,5m = 57,0 m3
- usuniecie poboczy 0,75m x 1.272,0 m x 0,15m x 2 =286,2 m?3
Razem: 343,2 m3
5. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod nowg konstrukcje drogi na skrzyzowaniu
-210,0 m?
6.Utozenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o Rm=2,5 MPa ( na skrzyzowaniu )

-210,0 m2

7.Utozenie podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly litej granitowej stabilizowanego
mechanicznie ( na skrzyzowaniu )

-210,0 m?

8. Wykonanie poboczy sr. gr. 15 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly litej stabilizowanego
mechanicznie

-0,75m x 1.272,0m x 2 = 1.908,0 m?

9..0czyszczenie nawierzchni przed utozeniem w-wy bitumicznej ( jezdnia i zjazdy na dt. 1,0m )

- 160,0m2 + 34,0m x 5,25m + 50,0m x 5,0m + 25,0m x 4,75m + 625,0m x 4,5m + 50,0m x 4,75m +
+ 472,0m x 5,0m + ( 8,0m + 6,0m + 5,0m + 4,0m + 5,0m + 6,0m + 10,0m ) x 1,0m =6.161,25 m?

10. Skropienie nawierzchni przed utozeniem warstwy bitumicznej
-6.161,25 m?
11. Utozenie w-wy SMA 16 JENA gr. 10 cm
- 160,0 m?
12. Utozenie w-wy SMA 16 JENA gr. 6 cm
- 6.001,25 m?
13. Oczyszczenie rowu przydroznego

-1.272,0m x 2 =2.544,0 mb

13
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PRZEDMIAR ROBOT

Pozycja L.p. Obliczenie wielkosci Jedn. llos¢
STWiORB
1 2 3 4 5
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8
01.01.01 1. Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robét
Pozycja nr 1 zatgcznika do przedmiaru km 1,272
01.02.04 2 Rozbiorka nawierzchni asfaltowej gr.6 cm z wywozem
Pozycja nr 2 zatgcznika do przedmiaru m? 165,0
01.02.04 3 Rozbiorka istniejgcej podbudowy gr.20cm z kruszywa
stabilizowanego z wywozem m2 160,0
Pozycja nr 3 zalgcznika do przedmiaru
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
02.01.01 4. | Wykopy w gruncie kat. Ill z profilowaniem , zgeszczeniem
oraz wywozem Pozycja nr 4 zatgcznika do przedmiaru m3 343,2
04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9
04.01.01 5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne  Pozycja nr 5 zalgcznika do przedmiaru m2 210,0
04.05.01 6 Wykonanie warstwy stabilizacji gruntdw cementem gr. 15 cm
na jezdni Rm=2,5 MPa m? 210,0
Pozycja nr 6 zalacznika do przedmiaru
04.04.02 7 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly litej
granitowej stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m? 210,0
Pozycja nr 7 zalgcznika do przedmiaru
04.04.02 8 Wykonanie poboczy gr. 15 cm z kruszywa tamanego 0/31,5
ze skaly litej granitowej stabilizowanego mechanicznie m? 1.908,0
Pozycja nr 8 zalacznika do przedmiaru
04.03.01 9 Oczyszczenie nawierzchni przed ulozeniem w-wy bitumicznej
Pozycja nr 9 zatgcznika do przedmiaru m? 6.161,25
04.03.01 10 | Skropienie nawierzchni przed utozeniem warstwy bitumicznej
Pozycja nr 10 zatgcznika do przedmiaru m? 6.161,25
05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
05.03.27 11 | Utozenie w-wy SMA 16 JENA gr. 10 cm
Pozycja nr 11 zalacznika do przedmiaru m? 160,0
05.03.27 12 | Utozenie w-wy SMA 16 JENA gr. 6 cm
Pozycja nr 12 zatgcznika do przedmiaru m? 6.001,25
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8
06.04.01 13 | Oczyszczenie rowu przydroznego
Pozycja nr 13 zatgcznika do przedmiaru
mb 2.544,0
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KOSZTORYS SLEPY —
TABELA ELEMENTOW OZLICZENIOWYCH

15

Lp |Pozycja Wyszczegdlnienie elementow Nazwa | llos¢ Cena Wartosé
STWIOR | rozliczeniowych jedn. jedn.
01.00.00 [ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

1. [01.01.01 Wyznaczenie oraz pomiary w okresie

trwania robét km 1,272

2. | 01.02.04 | Rozbiorka nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na

wigczeniu do drogi powiatowej i na zjazdach m2 165,0
bitumicznych z wywozem

3. | 01.02.04 Rozbidrka istniejgcej podbudowy gr.20cm z

kruszywa stabilizowanego z wywozem m? 160,0
RAZEM
02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
4 102.01.01 |Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i
dna (gruntkat. Ill) zwywozem m? 343,2
RAZEM
04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233000-9
5 | 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod nowg
konstrukcje m?2 210,0
6 | 04.05.01 | Wykonanie warstwy stabilizacji gruntdbw cementem
gr. 15 cm najezdni Rm=2,5 MPa m? 210,0
7 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly
litej granitowej stabilizowanego mechan gr.20 cm | m? 210,0
8 | 04.04.02 | Wykonanie poboczy gr. 15 cm z kruszywa
lamanego 0/31,5ze skaly litej granitowe m? 1908,0
stabilizowanego mechanicznie
9 | 04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni przed utozeniem w-wy
bitumicznej m2 6161,25
10 | 04.03.01 | Skropienie nawierzchni przed utozeniem warstwy
bitumicznej m2 6161,25
RAZEM
05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
11 | 05.03.27 | Ulozenie w-wy SMA 16 JENA gr. 10 cm
m?2 160,0
12 | 05.03.27 Utozenie w-wy SMA 16 JENA gr. 6 cm
m2 6001,25
RAZEM
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV
45100000-8
13 | 06.04.01 | Oczyszczenie rowu przydroznego
mb | 2544,0
RAZEM
OGOLEM

( cena netto)

Podatek VAT 23%

OGOLEM
( cena z podatkiem)




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110005N BEMOWIZNA - SZYLENY

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp POZYCJA ELEMENT ROBOT WARTOSC
1. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

4. 04.00.00 PODBUDOWY

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE

6 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM :

PODATEK VAT 23 %

OGOLEM Z PODATKIEM




