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OPIS TECHNICZNY 
 

do dokumentacji drogowej na budowę chodnika w miejscowości Grzędowo                                
 
1.Podstawa opracowania 

 

Projekt opracowano  w oparciu o umowę zawartą z Gminą PienięŜno   
 

        A) Materiały wyjściowe do projektowania : 
       - Podkład geodezyjny do celów projektowych w skali  1 : 500 
       - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie   
         warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
        ( Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,poz.430 ze zmianami )   
       - Uzgodnienia z inwestorem 
       - Uzgodnienia z administratorami urządzeń obcych 
       - Inne obowiązujące normy , normatywy i przepisy z zakresu budownictwa drogowego 

 

   2.  Warunki  gruntowo -  wodne 
 

        Z uwagi na zakres prac przewidzianych do wykonania – budowa chodnika , nie zachodzi  
        konieczność wykonania  badań geotechnicznych podłoŜa gruntowego.      
 

3. Charakterystyka  terenu  ( stan istniejący ) 
 

Cały odcinek drogi 110009N  w miejscowości Grzędowo posiada nawierzchnię bitumiczną o 
zmiennej szerokości od 4,5 m do 6,0 m. Ruch pieszych w miejscowości Grzędowo  
odbywa się poboczem ziemnym .W okresie występowania opadów i roztopów z uwagi na 
stan nawierzchni gruntowej , ruch pieszych przenosi się na jezdnię , co moŜe powodować 
zagroŜenie wypadkiem . Na całym odcinku  planowanego chodnika znajduje się 6 zjazdów i 
dojść do zabudowań.  Po stronie planowanego chodnika znajduje się wiata przystanku 
autobusowego. Na początkowym odcinku  miejscowości po lewej stronie znajduje się 
naturalny zbiornik wodny do którego spływają wody opadowe z nawierzchni drogi. 
 W pasie przeznaczonym pod chodnik przebiegają lub przecinają w poprzek takie 
urządzenia podziemne jak : sieć wodociągowa i telefoniczna.  W pasie drogi nie ma słupów 
energetycznych , ale w 2 miejscach linia napowietrzna przecina drogę. Rosnące 
sporadycznie drzewa nie kolidują z planowanym chodnikiem. 

 
 

4.  Zakres  opracowania 
 
    Opracowana dokumentacja stanowi branŜę drogową .  Jest opracowana jako jednostadiowa  
    Projektowane jest : 

• wykonanie warstwy odcinającej z piasku 
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
• ułoŜenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej  
• ustawienie  obrzeŜy betonowych i krawęŜników 
• regulacja pionowa urządzeń znajdujących się w chodniku 
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5.  Chodnik w planie 
 

 
Na całym odcinku planowanym do realizacji, chodnik będzie biegł po lewej stronie drogi 
110009N w miejscowości Grzędowo . Na całej  długości chodnik będzie zlokalizowany 
bezpośrednio przy jezdni .  

   
6. Niweleta 

 
 

Podstawowe znaczenie dla niwelety chodnika mają istniejące rzędne nawierzchni jezdni 
bitumicznej drogi, albowiem chodnik będzie do niej bezpośrednio przylegał. Niweleta 
chodnika będzie wyniesiona ponad poziomem istniejącej nawierzchni średnio 10 cm , tylko 
na zjazdach obniŜony zostanie do 5 cm .Spadek podłuŜny na ciągu pieszym nie ma duŜego 
znaczenia jeŜeli nie przekracza wartości 6%. Przy większym pochyleniu naleŜy zastosować 
schody lub pochylnie. Nie zachodzi taka konieczność w przypadku projektowanego chodnika 
objętego tą  dokumentacją poniewaŜ spadek podłuŜny nie przekracza 3%.  Niektóre rzędne 
chodnika ( góra krawęŜników ) pokazano na planie sytuacyjnym.   

 
 7.  Przekrój poprzeczny 

         
  
         Projektowany chodnik po uzgodnieniach z inwestorem będzie posiadał zasadniczo 
szerokość  
         1,5m , tylko na krótkim odcinku z uwagi na istniejące ogrodzenie szerokość chodnika będzie  
          wynosiła 1,10 m . Od strony jezdni ograniczony będzie krawęŜnikiem betonowym 15x30 cm  
         , a z drugiej  obrzeŜem betonowym  8 x 30 cm . RównieŜ obrzeŜem będzie ograniczona  
         nawierzchnia wiaty przystankowej . Zjazdy poza chodnikiem ograniczone będą 
krawęŜnikami.   
         Pochylenie poprzeczna chodnika przyjęto na całej długości 2% skierowane do jezdni .  
         Nawierzchnia chodnika wyniesiona ponad krawęŜniki 1 cm .Góra obrzeŜy po drugiej stronie  
         w poziomie chodnika. Na szerokości zjazdów krawęŜnik obniŜony do wysokości 5 cm  
         ponad nawierzchnię jezdni. Zejście krawęŜnika z wysokości 10 cm do 5 cm na długości 
         1,0 m po obu stronach zjazdu . Spadek poprzeczny nawierzchni w obrębie wiaty  
         przystankowej 2% w kierunku od chodnika. 
 
 
6. Projektowana  konstrukcja  nawierzchni 
 

W oparciu o załącznik nr.5  do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. dotyczący projektowania konstrukcji nawierzchni dróg , przyjęto  :  
 
A.  dla chodnika  

 
- kostka betonowa grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
- warstwa odcinająca grubości 10cm z piasku 

 

B. dla zjazdów przez chodnik 
 

- kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
- podbudowa gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
- warstwa odcinająca grubości 10cm z piasku 

 
 



 
 

Opis techniczny do dokumentacji 
   PRZEBUDOWA DROGI  110009N -  BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDOWO           .          

 
 
  7.Roboty  ziemne 
 
          Zasadnicze roboty ziemne związane są z wykonaniem nowej konstrukcji chodnika. 
          Bilans robót ziemnych przedstawiono w  załączniku do przedmiaru robót .  
          Roboty ziemne w wykopie naleŜy prowadzić pod nadzorem uŜytkowników urządzeń   
         podziemnych . 
 
8.Odwodnienie  

 
          Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe chodnika poprzez nadanie odpowiednich  
          spadków porzecznych  z odprowadzeniem wód opadowych na istniejącą jezdnię  i dalej za  
          pośrednictwem ścieków podchodnikowych korytkowych do istniejącego naturalnego  
          zbiornika wodnego.  
 
9.Urządzenia obce  

    
         Przeprowadzono uzgodnienia  z administrato rami urz ądzeń obcych . Przed    
         przyst ąpieniem do robót nale Ŝy zapozna ć  się z treścią i warunkami  uzgodnie ń i  
         bezwzgl ędnie ich przestrzega ć. Nie wyklucza si ę istnienia w terenie nie wskazanych  
         na mapie urz ądzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których    
         brak jest danych.  Nale Ŝy szczególn ą ostro Ŝność zachowa ć przy robotach ziemnych,  
         zwłaszcza wykopach . W przypadku natrafienia na takie urz ądzenie w obr ębie robót ,  
         po rozpoznaniu, nale Ŝy zwróci ć się do wła ściciela  urz ądzenia o uzgodnienie. 

 

10.Ochrona  środowiska 
 

     Z uwagi na charakter prac przewidzianych do wykonania – remont chodnika nie zachodzi  
konieczność dokonania badań i ocen związanych z oddziaływaniem  na środowisko .  

 

11.Zjazdy 
 
 

     Na odcinku planowanego chodnika znajduje się 6 zjazdów na posesje. Szerokości  
     poszczególnych zjazdów dopasowano do istniejących bram , a długości dostosowano do  
     granic pasa drogowego lub istniejących ogrodzeń. Z uwagi na to , Ŝe bezpośrednio przy  
     bramach występują furtki nie oddzielano dojść , lecz ujęto je w obrębie zjazdów. Całkowita  
     szerokość poszczególnych zjazdów przedstawia się następująco : 
      zjazd nr 1 – 6,0 m , zjazd nr 2 – 5,5 m , zjazd nr 3 – 5,5 m , połączone zjazdy nr 4 i 5  
      – 9,0 m , zjazd nr 6 – 5,0 m . 
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12. Organizacja ruchu  
 
         Zadanie dotyczy tylko budowy chodnika nie zachodzi konieczność  ustawienie dodatkowego  
         oznakowania pionowego .   
          Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przedstawi wyłoniony 
          wykonawca robót. 
 
 

13. Kosztorys 
 
         Na przewidziane roboty sporządzono przedmiar robót , ślepy kosztorys  oraz  
         kosztorys inwestorski .  
 

 
 
 
 
 

mgr inŜ. Marek Pieczyński                                                           
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA   DO DOKUMENTACJI  
 NA BUDOWĘ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDOWO 

 
 
Na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
 ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr.207 poz. 2016 ) oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr. 120 
poz. 1126 ) sporządzono poniŜszą informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia .   
 
1. Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   
    poszczególnych obiektów . 
 
     -  roboty pomiarowe  - wytyczenie 
     -  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu 
     - roboty rozbiórkowe 
    -  roboty ziemne 
    - ustawienie krawęŜników i obrzeŜy 
    -  wykonanie warstwy odcinającej z piasku 
    -  wykonanie podbudowy 
     - ułoŜenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
      Planowany chodnik znajduje się w ciągu drogi 110009N Grzędowo – Krasnolipie w  
       miejscowości Grzędowo . 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi . 
 

Na terenie działki nie występują elementy zagospodarowania , które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi . 

 
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce ich występowania . 

 
ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy samochodów oraz 
sprzęt specjalistyczny ( koparki, zagęszczarki, walce ) podczas wykonywania robot .  

 
Podczas realizacji zadania mogą wystąpić następujące zagroŜenia :  
- przy wykonywaniu robót ziemnych , podbudowy oraz nawierzchni za pomocą sprzętu 
specjalistycznego naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ludzi zatrudnionych przy 
wykonywaniu tych robót jak i w bezpośrednim sąsiedztwie 
- przy wykonywaniu powyŜszych prac jak i robót wykończeniowych naleŜy zwrócić uwagę na 
fakt , Ŝe roboty będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu kołowego 
- przy pracach wykonywanych w pobli Ŝu napowietrznych linii energetycznych i linii 
kablowych nale Ŝy zachowa ć odpowiedni ą odległo ść pracy sprz ętu i ludzi chroni ącą 
przed pora Ŝeniem 
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5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych . 
 

Ze względu na charakter robót instruktaŜ ogólny musi być prowadzony przed 
przystąpieniem do pracy , a instruktaŜ stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych 
maszyn i urządzeń , które będą stosowane w trakcie budowy. 
 

InstruktaŜ ogólny obejmuje : 
 

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany , rozdział   
  zadań i odpowiedzialność dla poszczególnych pracowników 
- zapoznanie pracowników z zagroŜeniami mogącymi występować podczas  
  realizacji robót  
- wyznaczenie stref zagroŜeń 
- zapoznanie pracowników z organizacją robót orza organizacją transportu   
  materiałów i organizacją komunikacji 
- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników w sprzęt    
  ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną 
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi w 
   wykorzystywanych do wykonywania robót 
-  przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
   ( dotyczyć to będzie pracowników , którzy po raz pierwszy będą uŜywać danego   
   sprzętu ) 
- określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed   
  dostępem osób postronnych 
- instruktaŜ w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i  
  uŜywania sprzętu budowlanego  
 

InstruktaŜ stanowiskowy obejmuje : 
 

- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników w    
   niezbędny dla poszczególnych stanowisk sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ   
   ochronną 
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
   wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku 
- zapoznanie pracownika ( pracowników ) z instrukcją obsługi urządzenia do którego  
  został przydzielony 
- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
  ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe ich uŜytkowanie 
- instruktaŜ w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących powierzonego do 
uŜytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i 
zabezpieczeń przed naraŜeniem zdrowia i Ŝycia w trakcie jego obsługi 

 
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kaŜdy pracownik powinien być przeszkolony 
przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp . PowyŜszy 
fakt naleŜy odnotować w ksiąŜce bhp . 
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        6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom    

     wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagroŜenia  
     zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną  
     komunikację umoŜliwiająca szybką ewakuacje na wypadek poŜaru , awarii i  
     innych zagroŜeń . 
 
  Środki techniczne  
 
     Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinni mieć  
     aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na danym stanowisku oraz  
     niezbędne uprawnienia i zaświadczenia . Ponadto wszyscy powinni być wyposaŜeni  
     w środki  ochrony osobistej takie jak kaski , ubrania robocze , rękawice ochronne ,  
     ochronniki słuchu , kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzęt oraz narzędzia powinny  
     posiadać aktualne świadectwa dopuszczające do ich stosowania . 
  
  Środki organizacyjne  
 
     Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych      
     W trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja – przejazd  
     umoŜliwiający w kaŜdej chwili ewakuację osób . 
     Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót z  
     terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagroŜeniu bezpieczeństwa .   
     Uczulić , Ŝeby zachowali szczególną ostroŜność przy wykonywaniu zagroŜonych  
     czynności . 
 

        Prowadzone roboty bezwzgl ędnie oznakowa ć znakami drogowymi pionowymi    
        przewidzianymi w projekcie organizacji ruch u na czas robót .   
 
 
 

           UWAGA ; 
            Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeŜeli, w  
            trakcie budowy będzie wykonywany jeden z rodzajów robót budowlanych  
           wymienionych w ust.2 art.21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane  
           roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i jednocześnie  
           będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub  
           pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni . 
            
 
 
 

 
 
 
 
 


