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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. BEMOWIZNA GMINA BRANIEWO

1. Charakterystyka terenu ( stan istniejacy )

Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnie dwojakiego rodzaju.
Na pierwszym odcinku o dtugosci okoto 204 m jest to nawierzchnia bitumiczna , natomiast
na drugim odcinku o dtugosci 382 m jest to nawierzchnia brukowa . Poczgtek drogi stanowi
istniejgce skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1385N Braniewo — Pakosze . Skrzyzowanie to
pozostaje bez zmian . Koniec odcinka drogi znajduje sie na wjezdzie na posesje nr 16.
Droga przebiega w terenie lekko falistym o réznicy wzniesien wynoszacym okoto 13,0 m.
Otoczenie drogi na pierwszym odcinku stanowi zabudowa gospodarcza , budynki
jednorodzinne . Szerokos¢ pasa drogowego tego odcinka wynosi 10,0 m, z miejscowym
poszerzeniem przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg . Drugi odcinek zasadniczo jest
niezabudowany. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 10,0 m- 12,5 m , tylko koncowy
fragment ma szerokos¢ 7,0 m. Szerokosc¢ jezdni bitumicznej 5,0 m . Ujeta jest ona
obustronnie w kraweznik betonowy . Czes¢ kraweznika kwalifikuje sie do wymiany . Na
niedtugim odcinku przy jezdni znajduje sie chodnik z kostki betonowej .Z uwagi na coraz
wiekszy ruch ciezkich pojazddéw konieczne jest wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez
utozenie dodatkowej warstwy bitumicznej. Jezdnia o nawierzchni brukowej posiada
szerokos¢ 3,0 m do 3,5 m .Jezdnia brukowa drogi jest w poziomie przylegtego terenu .Na
tym odcinku po lewej stronie biegnie réw przydroznych . W km 0+520 pod drogg przechodzi
drenaz przeprowadzajgcy wode z jednej strony drogi na drugg . Jest on w zlym stanie
technicznym i wymaga remontu. Wystepujgce zakrzaczenie i zadrzewienie znajduje sie po
za rowem drogowym. W pasie drogi zlokalizowane s3g takie urzadzenia podziemne jak : sie¢
wodociggowa , teletechniczna , energetyczna oraz kanalizacja sanitarna. Przebiega
rowniez napowietrzna sie¢ energetyczna . Odcinkiem drogi przewidzianym do przebudowy
odbywa sie zasadniczo ruch samochodowy mieszkahncéw Bemowizny oraz tych ktérych
gospodarstwa i domy sg przy tej drodze .Pod koniec drogi, po lewej stronie znajduje sie
duze gospodarstwo do ktérego dojezdzajg pojazdy o0 znacznym tonazu .

2. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branze drogowg . W ramach zadania na
omawianym odcinku przewiduje sig :

- Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego ze skaly litej stabilizowanego mechanicznie
- Utozenie podbudowy z kruszywa famanego ze skaly litej stabilizowanego mechanicznie
- Utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

- Poprawienie odwodnienia

3. Stan projektowany ( przebieq trasy )

A. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi D

- Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
- Przekroj poprzeczny drogowy :

- Szerokos¢ jezdni — 3,0 m

- Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

- Przekroj poprzeczny uliczny :

- Szerokos¢ jezdni — 5,0 m

- Kategoria ruchu - ruch KR1

- Obcigzenie 80 kN/o$
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B. Zakres prac

Na odcinku istniejgcej nawierzchni bitumicznej ( km 0+000 do km 0+204 ) potozona zostanie
warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ( AC11S). Na odcinku istniejgcej
nawierzchni brukowej ( km 0+204 — km 0+577) polozona zostanie warstwa wyréwnawcza z
betonu asfaltowego , a na niej warstwa wigzgca gr. 5 cm z betonu asfaltowego ( AC16W) i
Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ( AC11S ). Natomiast na odcinku istniejgcej
nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz przekopach wykonana zostanie warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego ze skaly litej , a na niej nowa jezdna z betonu asfaltowego
( dwie warstwy wigzgca i scieralna , takie jak na nawierzchni brukowej ). Pobocza zostang
uzupetnione z kruszywa tamanego ze skaly litej stabilizowanego mechanicznie. Zadanie
obejmuje tez wykonanie prac zwigzanych z poprawg odwodnienia. Polega¢ to bedzie na
odcinkowym odtworzeniu rowu przydroznego wraz z remontem istniejgcego przepustu pod
drogg oraz wykonaniem studni chlonnej i studni przelotowej.

C. Niweleta

Niweleta jezdni na odcinku z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng ( km 0+000 do km 0+204 )
zostanie wyniesiona o grubosc¢ potozonej warstwy scieralnej( 4 cm ) . Na pozostatym odcinku
drogi (od km 0+204 do km 0+586 ) niweleta zostanie wyniesiona o grubosc¢ warstwy
wyréwnawczej , wigzgcej ( 5cm ) i Scieralnej (4 cm ) . Pochylenie niwelety na tym odcinku
zawiera sie w przedziale od 2,2% do 4,6% . R6znica w pochyleniu sgsiadujgcych ze sobag
odcinkdéw nie przekracza 2%.

D. Przekrdj poprzeczny

Jezdnia drogi ha odcinku od km 0+000 do km O + 204 , w przekroju poprzecznym zachowa
istniejgcg szerokosci nawierzchni bitumicznej i jej spadki poprzeczne . Istniejgce krawezniki
zasadniczo pozostajg bez zmian , za wyjgtkiem najbardziej zniszczonych ktére nalezy
wymieni¢. Na odcinku od km 0+204 do km 0+209 nastepuje zmiana szerokosci jezdni

z 5,0 mdo 3,0 m . Pochylenie poprzeczne jezdni ha odcinku od km 0+240 do km 0+577
jednostronne 3% . Na odcinku od km 0+204 do km 0+586 obustronne pobocza szerokosci
1,0 m . Od km 0+ 235 do km 0+520 po lewej stronie biegnie row przydrozny. Od km 0+520
do km 0+ 575 po lewej stronie planuje sie wykonanie bitumicznego poszerzenia szerokosci
1,0 m o spadku 3% w kierunku jezdni .

4. Przyjeta konstrukcja nawierzchni

Dla drogi o ruchu kategorii KR1 przyjeto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych ( 2012r) oraz w uzgodnieniu z inwestorem
nastepujgcg konstrukcje :

Na odcinku jezdni o istniejgcej nawierzchni bitumicznej ( km 0+000 - km0+204)
- warstwa Scieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S)

Na odcinku jezdni o nawierzchni brukowej ( km 0+204 — km 0+577 )
- warstwa Scieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S)

- warstwa wigzgca gr.5 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W )

- warstwa profilowa z betonu asfaltowego

- istniejgca nawierzchnia brukowa
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Na odcinku jezdni o nawierzchni z kruszywa naturalnego :( km 0+577 — km 0+586 )
- warstwa scieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S)
- warstwa wigzaca gr.5 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W)
- warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5 ze skaly litej granitowej ,
stabilizowanego mechanicznie

Na istniejgcych zjazdach o nawierzchni gruntowe;j :
- warstwa Scieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S)
- warstwa wigzgca gr.5 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W)
- warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5 ze skaty litej granitowej ,
stabilizowanego mechanicznie

.5.0dwodnienie

Z poczatkowego odcinka drogi o dtugosci 130m wody opadowe jak obecnie beda sptywaty
do rowu przydroznego znajdujgcego sie przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg . Z
pozostatego odcinka do km 0+520 woda poptynie najpierw podiuznie wzdtuz krawedzi jezdni
a nastepnie poprzecznie do rowu przydroznego od km 0+235 . W km 0+520 planuje sie
wykonanie po obu stronach drogi 2 studni przelotowych z osadnikiem o srednicy 100 cm
potgczonych przepustem o srednicy 40cm . Przed wlotem do studni znajdujgcej sie po lewej
stronie drogi nalezy wbudowac osadnik zgodnie z KPED 01.14. Rzedna przepustu
wychodzacego ze studni 14,70 , rzedna przepustu wchodzgcego do studni 14,64 . Rzedna
drenu o Srednicy 30 cm odprowadzajgcego wode ze studni do rowu — 14,54 . Wody
opadowe z odcinka drogi od km 0+520 do km 0+576 ptyngc wzdluz poszerzenia zostang
odprowadzone do studni chtonnej srednicy 200cm i gtebokosci 4,0m za posrednictwem
wpustu z osadnikiem w km 0+576.

5.Zakres ilosciowy robot

VVVVVVYVY VVVY 'V

warstwa podbudowy gr 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5 ze skaty lite]

granitowej stabilizowanego mechanicznie - 166,1 m?
utozenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego (AC16W) - 116,82 Mg
utozenie warstwy wigzgcej gr. 5 cm z betonu asfaltowego (AC16W) - 1.319,34 m?
utozenie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC11S) - 2.436,5 m?
pobocza sr. gr 10 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly litej

granitowej stabilizowanego mechanicznie - 646,5 m?
wykopy -181,2 m?
nasypy - 20,0 m®
przepust o srednicy 40 cm -6,0mb
kolektor deszczowy o srednicy 30 cm - 50,0 mb
studnia chtonna o srednicy 200 cm -1 szt
studnia przelotowa o Srednicy 100cm - 2szt

studnia sciekowa o srednicy 50 cm z osadnikiem -1szt
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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Roboty pomiarowe

- 0,586 km

2. Rozbiérka nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm na wigczeniu do drogi powiatowej i na zjazdach
bitumicznych z wywozem

- (18,0m+5,0m+6,0m+11,0m+4,5m+9,0m+5,0m+6,0m+6,0m+5,5m+4,0m)x 0,5 m = 40,0 m?
3. Rozbiorka istniejacej nawierzchni gr.20cm z kruszywa stabilizowanego z wywozem
- 30,0 m? ( na odcinku km 0+577 do km 0+586)
4. Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z trylinki( na zjezdzie nr 1) z wywozem
-12,0 m?
5. Rozbiorka kraweznikow i taw betonowych z wywozem (tuki na zjezdzie na droge w km 0+119 str.L)
-10,0 m + 8,0 m = 18,0 mb
6. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem skarp i dna , w grunt kat. Ill z wywozem
- row przydrozny — (10,0 m + 40,0 m ) x 0,5 m? = 25,0 m?
- pod kolektor deszczowy o $r. 30 cm —55,0 m x 0,6 m x 1,0 m =33,0 m3
- pod przepust pod drogg - 6,0 m x 1,0 m2=6,0 m?
- pod studnie 4,5 m3x 2 + 1,5 m3 + 20,0 m3 = 30,5 m?
- pod poszerzenie i zjazdy (48,5 m?2 + 69,0 m?) x 0,2 m = 23,5 m?

- usuniecie poboczy 0,1 mx 1,0 m x 316,0 m x 2 = 63,2 m?3
Razem: 181,2 m3

7. Wykonanie nasypéw z zageszczeniem i profilowaniem skarp ,fgcznie z pozyskaniem materiatu

- ha odcinku rowu przydroznego (km 0 + 470 —km O + 480, km O + 490 - km 0+ 520
-(10,0m +30,0m)x0,5m2 =20,0 m3

8. Regulacja pionowa studni i zaworéw
- 12 szt + 10 szt = 22 szt

9. Wbudowanie studni sciekowej ( §r. 500mm) gt. 1,5 m z osadnikiem

-1szt

10. Wbudowanie studni kanalizacji deszczowej przelotowej ( $r.1000mm ) gt. 2,0 m tgcznie z osadnikiem
(wg KPED 01.14) przed wlotem do pierwszej studni

- 2szt

11. Wbudowanie studni chfonnej ( $r.2000mm ) gt. 4,0 m

- 1lszt
12. Wbudowanie przykanalikbw ( $r.200mm ) przy studni chionnej
-1,0+5,0=6,0mb

13. Kanalizacja deszczowa - kolektor $r. 300 mm , utozenie z zasypaniem

- 50,0 mb
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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

14. Wykonanie tawy fundamentowej zwirowej pod przepust pod drogg ( pomiedzy studniami )
-6,0mx08mx0,2m=0,96 m3

15. Utozenie przepustu z rur Polietylenowych pod drogg w km 0+520, srednicy 40 cm ( pomiedzy studniami )
-6,0mb

16. Zasypanie przepustu z zageszczeniem warstwami ( wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiatu)

-6,0m3-09m3=51m?3

17. Profilowanie i zageszczanie podioza pod konstrukcje drogi, ( km 0+577 — km 0+586, przekopy ,
poszerzenie km 0+ 527,5 - km 0 + 576 , zjazdy ) i w miejscu zdjetych poboczy

-90mx50m+9,0m2+48,5mx1,0m + 69,0 m?2+632,0m2=_3803,5m?2

18.Utozenie podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly litej granitowej stabilizowanego
mechanicznie ( zjazdy, odcinek o nawierzchni gruntowej , przekopy, poszerzenie )

-78,0m2+3,4mx9,0m+9,0m2 +48,5m2=166,1 m?

19. Wykonanie poboczy sr. gr. 10 cm z kruszywa famanego 0/31,5 ze skaly litej granitowej stabilizowanego
mechanicznie ( 0+204 — 0+586 )

-(382,0mx10m) x2-69,0m2-48,5m? =646,5m?
20..0czyszczenie nawierzchni przed utozeniem w-wy profilowej , wigzacej i Scieralnej
-(368,0mx3,12m + 10,0 m?) x 2 + (204,0 m x 5,0 m + 72,0 m? + 69,0 m?+ 70,0 m?) = 3.547,32 m?

21. Skropienie nawierzchni przed ulozeniem warstwy bitumicznej ( skropienie bruku , skropienie istniejgce;j
nawierzchni bitumicznej , zjazdéw )

-[(368,0m x 3,12 m + 20,0 m2) + (9,0 m x 3,12 m)] X 2 + ( 204,0 m x 5,0 m + 72,0 m2) + ( 69,0 m2 +
+70,0 m?) = 3.623,48 m?

22. Ulozenie w-wy profilowej z betonu asfaltowego AC 16 W z dowozem
-(368,0mx3,12m + 20,0 m?) x 0,1 Mg/m? =116,82 Mg

23. Ulozenie w-wy wigzacej gr.5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W z dowozem ( trasa zasadnicza , zjazdy
, poszerzenie )

-(382,0m x 3,12 m + 10,0 m?) + 69,0 m? + 48,5 m2 =1.319,34 m?

24. Ulozenie w-wy $cieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC 11S z dowozem ( trasa zasadnicza , zjazdy
, poszerzenie, na istniejgcych zjazdach bitumicznych na diugo$ci 1,0 m )

-(382,0 m x 3,0 m + 10,0 m2 +204,0m x 5,0 m + 72,0 m?) + 69,0 m2 + 48,5 m2 + 70,0 m? = 2.436,5 m?

25. Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych np. typu AROT na istniejgcej sieci telef. ( zjazd nr 9 ) i energet.

-50m+50m=10,0mb
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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT
26. Oczyszczenie rowu przydroznego z namutu z profilowaniem dna i skarp ( grubosé namutu 20 cm )
-226,0 mb
27. Ustawienie stupkéw stalowych o srednicy 70 mm dla znakéw
- 3 szt
28. Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych (A-12a , B-33, B-34 ) do stupkéw
- 4szt

29. Ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm ( w miejscu rozebranych ) wraz z wykonaniem faw
betonowych z oporem

- 18,0 mb
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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

TABELA ZJAZDOW
km NR zjazdu Powierzchnia
/strona m?
0 +229/L 1 9,0
0+248/p 2 6,0
0+273/p 3 6,0
0+305/p 4 6,0
0+338/p 5 6,0
0+363/p 6 6,0
0+383/p 7 6,0
0+403/p 8 6,0
0+520/p 9 6,0
0+545/p 10 6,0
1+580/p 11 6,0
RAZEM 69,0
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PRZEDMIAR ROBOT

Pozycja L.p. Obliczenie wielkosci Jedn. llos¢
STWiORB
1 2 3 4 S
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8
01.01.01 1. Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robot
Pozycja nr 1 zalgcznika do przedmiaru km 0,586
01.02.04 2 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej gr.4 cm z wywozem
Pozycja nr 2 zalgcznika do przedmiaru m? 40,0
01.02.04 3 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni gr.20cm z kruszywa
stabilizowanego z wywozem m? 30,0
Pozycja nr 3 zatgcznika do przedmiaru
01.02.04 4 Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z trylinki( na zjezdzie nr 1)
Z wywozem Pozycja nr 4 zatgcznika do przedmiaru | m? 12,0
01.02.04 5 Rozbiorka kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm wraz z tawami
Z wWywozem Pozycja nr 5 zalacznika do przedmiaru mb 18,0
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
02.01.01 6. | Wykopy w gruncie kat. Il z profilowaniem skarp i dna oraz
wywozem Pozycja nr 6 zalgcznika do przedmiaru m3 181,2
02.03.01 7 Wykonanie nasypéw z zageszczeniem i profilowaniem skarp
1acznie z pozyskaniem materiatu m3 20,0
Pozycja nr 7 zalgcznika do przedmiaru
03.00.00 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45230000-8
03.02.01 8 Regulacja pionowa studni i zaworow
Pozycja nr 8 zatgcznika do przedmiaru szt 22
03.02.01 9 Wbudowanie studni $ciekowej betonowej D=500mm
z osadnikiem Pozycja nr 9 zatgcznika do przedmiaru szt 1
03.02.01 10 | Wbudowanie studni kan. deszcz. betonowej D=1000mm
przelotowej z osadnikiem szt 2
Pozycja nr 10 zalgcznika do przedmiaru
03.04.01 11 | Wbudowanie studni chtonnej ( $r.2000mm ) gt. 4,0 m
Pozycja nr 11 zalgcznika do przedmiaru szt 1
03.02.01 12 | Whudowanie przykanalikéw ( $r.200mm ) przy studni chlonnej
Pozycja nr 12 zalgcznika do przedmiaru mb 6,0
03.02.01 13 | Kanalizacja deszczowa - kolektor $r. 300 mm , utozenie z
zasypaniem Pozycja nr 13 zalgcznika do przedmiaru mb 50,0
03.06.01 14 | Wykonanie tawy fundamentowych zwirowych pod przepust
pod droga Pozycja nr 14 zalgcznika do przedmiaru m3 0,96
03.06.01 15 [ Ulozenie przepustow z rur Polietylenowych pod droga
$rednicy 40 cm Pozycja nr 15 zatgcznika do przedmiaru
mb 6,0
03.06.01 16 | Zasypanie przepustu z zageszczeniem warstwami ( wraz z
pozyskaniem i dostarczeniem materiatu)
Pozycja nr 16 zatgcznika do przedmiaru m3 51
04.00.00 PODBUDOWY  CPV 45233000-9
04.01.01 17 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne  Pozycja nr 17 zalgcznika do przedmiaru m? 803,5
04.04.02 18 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly lite]
granitowej stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m? 166,1
Pozycja nr 18 zalgcznika do przedmiaru
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PRZEDMIAR ROBOT

Pozycja L.p. | Obliczenie wielkosci Jedn. llos¢
STWIORB
1 2 |3 4 5
04.04.02 19 | Wykonanie poboczy gr. 10 cm z kruszywa tamanego 0/31,5
ze skaly litej granitowej stabilizowanego mechanicznie m? 646,5
Pozycja nr 19 zalgcznika do przedmiaru
04.03.01 20 | Oczyszczenie nawierzchni przed utozeniem w-wy profilowej ,
wigzacej i $cieralnej m? 3.547,32
Pozycja nr 20 zatgcznika do przedmiaru
04.03.01 21 | Skropienie nawierzchni przed utozeniem warstwy Scieralnej
Pozycja nr 21 zatgcznika do przedmiaru m? 3.623,48
04.08.01 22 | Utozenie w-wy profilowej z betonu asfaltowego AC 16 W z
dowozem Pozycja nr 22 zalgcznika do przedmiaru Mg 116,82
05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
05.03.05 23 | Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 5 cm z betonu
asfaltowegoAC16W z dowozem m? 1.319,34
Pozycja nr 23 zatgcznika do przedmiaru
05.03.05 24 | Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego
AC11S z dowozem m?2 2.436,5
Pozycja nr 24 zalgcznika do przedmiaru
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8
Kalulacja 25. | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych np. typu AROT na
indywidualna istniejgcej sieci telef. ( zjazd nr 9) i sieci energetycznej mb 10,0
Pozycja nr 25 zalgcznika do przedmiaru
06.04.01 26 | Oczyszczenie rowu przydroznego z namutu z profilowaniem
dna i skarp ( grubos¢ namutu 20 cm)
Pozycja nr 26 zatgcznika do przedmiaru mb 226,0
07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV 45233280-5
07.02.01 27 Ustawienie stupkéw stalowych o $rednicy 70 mm dla znakow
Pozycja nr 27 zalacznika do przedmiaru szt 3
07.02.01 28 | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkéw Pozycja nr 28 zalacznika do przedmiaru szt 4
08.00.00 ELEMENTY ULICY Kod CPV 45233000-0
08.01.01 29 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm wraz z
wykonaniem taw betonowych mb 18,0
Pozycja nr 29 zatgcznika do przedmiaru
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SLEPY KOSZTORYS - TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp | Pozycja Wyszczegolnienie elementow Nazwa |llo$¢ Cena Wartosc
STWIOR rozliczeniowych jedn. jedn.
01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

1. [01.01.01 Wyznaczenie oraz pomiary w okresie

trwania roboét km 0,586

2. | 01.02.04 | Rozbiérka nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm na

wigczeniu do drogi powiatowej i na zjazdach m? 40,0
bitumicznych z wywozem

3. | 01.02.04 Rozbiorka istniejgcej nawierzchni gr.20cm z

kruszywa stabilizowanego z wywozem m? 30,0

4. | 01.02.04 Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z trylinki( na

zjezdzie nr 1) z wywozem m? 12,0
5. | 01.02.04 | Rozbiorka kraweznikéw i taw betonowych z
wywozem (tuki na zjezdzie na droge w km 0+119 mb 18,0
RAZEM
02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
6 |02.01.01 |Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i
dna (gruntkat. Illl ) zwywozem m3 181,2
7 102.03.01 | Wykonanie nasypow z zageszczeniem i
profilowaniem skarp ,gcznie z pozyskaniem m3 20,0
materialu
RAZEM
03.00.00 | ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
CPV - 45230000-8
8. |03.02.01 | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
i zaworow wodociggowych szt 22
9 ]03.02.01 |[Whbudowanie studni sciekowej ( $r. 500mm)
gt 1,5 m z osadnikiem szt 1
10 | 03.02.01 | Wbudowanie studni kanalizacji deszczowej
przelotowej ( $r.1000mm ) gt. 2,0 m tagcznie z szt 2
osadnikiem przed wlotem do pierwszej studni

11 |03.04.01 | Wbudowanie studni chtonnej ( $r.2000mm )

gh. 40m szt 1

12 |03,02,01 Wbudowanie przykanalikow ( $r.200mm ) przy

studni chtonnej mb 6,0
13 |03,02,01 Kanalizacja deszczowa - kolektor §r. 300 mm
utozenie z zasypaniem mb 50,0

14 [03.06.01 | Wykonanie tawy fundamentowej zwirowej pod

przepust pod drogg ( pomiedzy studniami m3 0,96
15 [ 03.06.01 | Utozenie przepustu z rur Polietylenowych pod

drogg w km 0+520, srednicy 40 cm ( pomiedzy mb 6,0

studniami )

16 [03.06.01 |Zasypanie przepustu z zageszczeniem warstwami

(wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiatu) m3 51
RAZEM
04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233000-9
17 | 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod nowg
konstrukcje m? 803,5
18 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly
litej granitowej stabilizowanego mechanicznie gr. m? 166,1
20 cm
19 | 04.04.02 | Wykonanie poboczy gr. 10 cm z kruszywa
tamanego 0/31,5 ze skaly litej granitowej m? 646,5
stabilizowanego mechanicznie
20 | 04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni przed utozeniem w-wy
profilowej , wigzgcej i Scieralnej m?2 3547,32
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SLEPY KOSZTORYS - TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp | Pozycja | Wyszczegdlnienie elementow Nazwa | llos¢ Cena Wartosc¢
STWIOR | rozliczeniowych jedn. jedn.
21 | 04.03.01 | Skropienie nawierzchni przed utozeniem warstwy
bitumicznej ( skropienie bruku , skropienie m2 3623,48
istniejgcej nawierzchni bitumicznej , zjazdéw )
22 | 04.08.01 | Ulozenie w-wy profilowej z betonu asfaltowego
AC 16 W z dowozem Mg | 116,82
RAZEM
05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
23 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wigzacej gr. 5cm z betonu
asfaltowegoAC16W z dowozem m?2 1319,34
24 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu
asfaltowego AC11S z dowozem m?2 2436,5
RAZEM
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV
45100000-8
25 | kalk. Utozenie rur ostonowych dwudzielnych np. typu
indyw. AROT na istniejgcej sieci telef. ( zjazd nr 9)
mb 10,0
26 | 06.04.01 | Oczyszczenie rowu przydroznego z namutu z
profilowaniem dna i skarp ( grubos¢ namutu 20 cm mb 226,0
RAZEM
07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233280-5
27 | 07.02.01 | Ustawienie stupkéw stalowych o srednicy 70 mm
dla znakéw szt 3
28 | 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych (A-7 ) do stupkéw szt 4
RAZEM
08.00.00 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
29 | 08.01.01 | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm
wraz z wykonaniem taw betonowych mb 18,0
RAZEM
OGOLEM

( cena netto)

Podatek VAT 23%

OGOLEM
( cena z podatkiem)
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp POZYCJA ELEMENT ROBOT WARTOSC
1. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3. 03.00.00 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
4. 04.00.00 PODBUDOWY
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
7 08.00.00 ELEMENTY ULICY

RAZEM :

PODATEK VAT 23 %

OGOLEM Z PODATKIEM




