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1. Charakterystyka  terenu  ( stan istniejący ) 
 
         Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnię dwojakiego rodzaju.  
         Na pierwszym odcinku o długości około  204 m jest to nawierzchnia bitumiczna , natomiast  
         na drugim odcinku o długości  382 m jest to nawierzchnia brukowa . Początek drogi stanowi  
         istniejące skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1385N Braniewo – Pakosze .  Skrzyżowanie to  
         pozostaje bez zmian . Koniec odcinka drogi znajduje się na wjeździe na posesję nr 16. 
         Droga przebiega w terenie lekko falistym o różnicy wzniesień wynoszącym około 13,0 m.  
         Otoczenie drogi na pierwszym odcinku stanowi zabudowa gospodarcza , budynki  
         jednorodzinne . Szerokość pasa drogowego tego odcinka wynosi 10,0 m ,  z miejscowym  
         poszerzeniem przed skrzyżowaniem z drogą powiatową . Drugi odcinek zasadniczo jest  
         niezabudowany. Szerokość pasa drogowego wynosi 10,0 m- 12,5 m , tylko końcowy  
         fragment ma szerokość 7,0 m. Szerokość jezdni bitumicznej 5,0 m . Ujęta jest ona    
         obustronnie w krawężnik betonowy . Część krawężnika kwalifikuje się do wymiany . Na  
         niedługim odcinku przy jezdni znajduje się chodnik z kostki betonowej .Z uwagi na coraz     
         większy ruch ciężkich pojazdów konieczne jest wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez  
         ułożenie dodatkowej warstwy bitumicznej. Jezdnia o nawierzchni  brukowej  posiada  
         szerokość 3,0 m do 3,5 m .Jezdnia brukowa  drogi jest w poziomie przyległego terenu .Na  
         tym odcinku po lewej stronie biegnie rów przydrożnych . W km 0+520 pod drogą przechodzi  
         drenaż przeprowadzający wodę z jednej strony drogi na drugą . Jest on w złym stanie  
          technicznym i wymaga remontu. Występujące zakrzaczenie i zadrzewienie znajduje się po  
         za rowem drogowym. W pasie drogi zlokalizowane są takie urządzenia podziemne jak : sieć  
          wodociągowa ,  teletechniczna , energetyczna oraz kanalizacja sanitarna. Przebiega  
          również napowietrzna sieć energetyczna . Odcinkiem drogi przewidzianym do przebudowy  
          odbywa się zasadniczo ruch samochodowy mieszkańców Bemowizny oraz tych których  
          gospodarstwa i domy są  przy tej drodze .Pod koniec drogi, po lewej stronie znajduje się  
          duże gospodarstwo do którego dojeżdżają pojazdy o znacznym tonażu . 
 

2.  Zakres  opracowania 
 
         Opracowana dokumentacja stanowi branżę drogową .  W ramach zadania na  
         omawianym odcinku przewiduje się : 
 

     - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanego mechanicznie 
     - Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanego mechanicznie 
     - Ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej  
     - Poprawienie odwodnienia  

 

3.  Stan projektowany  ( przebieg trasy )  
 

A. Parametry techniczne  
 

- Klasa techniczna drogi  D 
- Prędkość projektowa   Vp = 30 km/h 
- Przekrój poprzeczny  drogowy : 
- Szerokość jezdni  – 3,0  m  
- Szerokość poboczy – 1,0 m 
- Przekrój poprzeczny  uliczny : 
- Szerokość jezdni  – 5,0  m  
- Kategoria ruchu - ruch  KR1  
- Obciążenie  80 kN/oś  
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B. Zakres prac  
          
         Na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej ( km 0+000 do km 0+204 ) położona zostanie  
         warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ( AC11S).  Na odcinku istniejącej  
         nawierzchni brukowej ( km 0+204 – km 0+577) położona zostanie warstwa wyrównawcza z  
         betonu asfaltowego , a na niej warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego ( AC16W)  i  
         ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ( AC11S ). Natomiast na odcinku istniejącej  
         nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz przekopach wykonana zostanie warstwa  
         podbudowy z kruszywa łamanego ze skały litej , a na niej nowa jezdna z betonu asfaltowego  
         ( dwie warstwy wiążąca i ścieralna , takie jak na nawierzchni brukowej ). Pobocza zostaną  
         uzupełnione z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanego mechanicznie. Zadanie  
         obejmuje też  wykonanie prac związanych z poprawą odwodnienia. Polegać to będzie na  
         odcinkowym odtworzeniu rowu przydrożnego wraz z remontem  istniejącego przepustu pod  
         drogą oraz wykonaniem studni chłonnej i studni przelotowej.  
           
 

C. Niweleta  
 

Niweleta jezdni na odcinku z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ( km 0+000 do km 0+204 ) 
zostanie wyniesiona o grubość położonej warstwy ścieralnej( 4 cm ) . Na pozostałym odcinku 
drogi (od km 0+204 do km 0+586 ) niweleta zostanie wyniesiona o grubość warstwy 
wyrównawczej , wiążącej ( 5cm ) i ścieralnej (4 cm ) . Pochylenie niwelety na tym odcinku 
zawiera się w przedziale od 2,2% do 4,6% . Różnica w pochyleniu sąsiadujących ze sobą 
odcinków nie przekracza 2%.  

 
D.  Przekrój poprzeczny 

 
Jezdnia  drogi na odcinku od km 0+000 do km 0 + 204 , w przekroju poprzecznym  zachowa 
istniejącą  szerokości nawierzchni bitumicznej i jej spadki poprzeczne . Istniejące krawężniki 
zasadniczo pozostają bez zmian , za wyjątkiem najbardziej zniszczonych które należy 
wymienić. Na odcinku od km 0+204 do km 0+209 następuje zmiana szerokości jezdni  
z 5,0 m do 3,0 m . Pochylenie  poprzeczne jezdni na odcinku od km 0+240 do km 0+577 
jednostronne 3% . Na odcinku od km 0+204 do km 0+586 obustronne pobocza szerokości 
1,0 m . Od km 0+ 235 do km 0+520 po lewej stronie biegnie rów przydrożny. Od km 0+520 
do km 0+ 575 po lewej stronie planuje się wykonanie bitumicznego poszerzenia szerokości  
1,0 m o spadku 3% w kierunku jezdni . 

 
 

4. Przyjęta  konstrukcja  nawierzchni 
 

    Dla drogi o ruchu kategorii KR1 przyjęto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji   
    Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych ( 2012r) oraz w uzgodnieniu z inwestorem  
    następującą konstrukcję : 

        
        Na odcinku jezdni o istniejącej nawierzchni bitumicznej ( km 0+000 - km0+204) 
          - warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S ) 

 
         Na odcinku jezdni o nawierzchni brukowej ( km 0+204 – km 0+577 ) 
          - warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S ) 
         - warstwa wiążąca gr.5 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W ) 
         - warstwa profilowa z betonu asfaltowego  

   - istniejąca nawierzchnia brukowa   
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      Na odcinku jezdni o nawierzchni z kruszywa naturalnego :( km 0+577 – km 0+586 ) 
          - warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S ) 
         - warstwa wiążąca gr.5 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W ) 
         - warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej , 
            stabilizowanego mechanicznie 
        
       Na istniejących zjazdach o nawierzchni gruntowej : 
          - warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S ) 
         - warstwa wiążąca gr.5 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W ) 
         - warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej , 
            stabilizowanego mechanicznie 
    .5.Odwodnienie 

 

        Z początkowego odcinka drogi  o długości 130m wody opadowe jak obecnie będą spływały  
        do rowu przydrożnego znajdującego się przy skrzyżowaniu z drogą powiatową . Z  
        pozostałego odcinka  do km 0+520 woda popłynie najpierw podłużnie  wzdłuż krawędzi jezdni            
        a następnie poprzecznie do rowu przydrożnego od km 0+235 . W km 0+520 planuje się  
        wykonanie po obu stronach drogi 2 studni przelotowych z osadnikiem o średnicy 100 cm  
        połączonych przepustem o średnicy 40cm . Przed wlotem do studni znajdującej się po lewej  
        stronie drogi  należy wbudować osadnik zgodnie z KPED 01.14.   Rzędna przepustu     
        wychodzącego ze studni 14,70 , rzędna przepustu wchodzącego do studni 14,64 .  Rzędna  
        drenu  o średnicy 30 cm odprowadzającego wodę  ze studni do rowu – 14,54 . Wody  
        opadowe z odcinka drogi od km 0+520 do km 0+576 płynąc wzdłuż poszerzenia zostaną  
       odprowadzone do studni chłonnej średnicy 200cm i głębokości 4,0m za pośrednictwem  
        wpustu z osadnikiem w km 0+576.  
                                                                                                                                                      
5.Zakres ilościowy robót   
 

� warstwa podbudowy gr  20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej 
granitowej stabilizowanego mechanicznie                                              -  166,1 m2 

� ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego (AC16W)                  -  116,82 Mg 
� ułożenie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego (AC16W)      - 1.319,34  m2 
� ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC11S)      - 2.436,5 m2 
� pobocza śr. gr 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5  ze skały litej  

granitowej stabilizowanego mechanicznie                                            - 646,5 m2 
� wykopy                                                                                                  - 181,2  m3 
� nasypy                                                                                                  -  20,0 m3    
� przepust o średnicy 40 cm                                                                     - 6,0 mb 
� kolektor deszczowy o średnicy 30 cm                                                    - 50,0 mb  
� studnia chłonna o średnicy 200 cm                                                        - 1 szt 
� studnia przelotowa o średnicy 100cm                                                      -  2 szt 
� studnia ściekowa o średnicy 50 cm z osadnikiem                                    - 1 szt 
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ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT  
 
  1. Roboty pomiarowe  
 
     - 0,586 km 
  
  2. Rozbiórka  nawierzchni  asfaltowej  gr. 4 cm na włączeniu do drogi powiatowej  i na zjazdach  
     bitumicznych  z wywozem  
 
    - (18,0m+5,0m+6,0m+11,0m+4,5m+9,0m+5,0m+6,0m+6,0m+5,5m+4,0m)x 0,5 m = 40,0 m2 
 
 3. Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr.20cm z kruszywa stabilizowanego  z wywozem  
 
    - 30,0  m2 ( na odcinku km 0+577 do km 0+586) 
 
4. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki( na zjeździe nr 1 )  z wywozem  
 
    - 12,0  m2  
 
5. Rozbiórka krawężników i ław betonowych  z wywozem ( łuki na zjeździe na drogę w km 0+119 str.L) 
 
    - 10,0 m + 8,0 m = 18,0 mb 
 
6. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem skarp i dna , w grunt kat. III z wywozem   
 
       -  rów przydrożny – ( 10,0 m + 40,0 m ) x 0,5 m2  = 25,0 m3 
       -  pod kolektor deszczowy o śr. 30 cm  –55,0 m x 0,6 m x 1,0 m =33,0 m3 
       -  pod przepust pod drogą  -  6,0 m x 1,0 m2 = 6,0 m3 
       - pod studnie 4,5 m3 x 2 + 1,5 m3 + 20,0 m3 = 30,5 m3 
      - pod poszerzenie i zjazdy ( 48,5 m2 + 69,0 m2 ) x 0,2 m = 23,5 m3 
       - usunięcie poboczy 0,1 m x 1,0 m x 316,0 m x 2 = 63,2 m3 
       Razem: 181,2 m3 
 
7. Wykonanie nasypów z zagęszczeniem i profilowaniem skarp ,łącznie z pozyskaniem materiału   
 
       - na odcinku rowu przydrożnego (km 0 + 470 – km 0 + 480 , km 0 + 490 - km 0+ 520 
       – ( 10,0 m + 30,0 m ) x 0,5 m2  = 20,0 m3 
 
8. Regulacja pionowa studni i zaworów  
 
      - 12 szt + 10 szt = 22 szt 
  
9. Wbudowanie studni ściekowej ( śr. 500mm) gł. 1,5 m  z osadnikiem 
 
       - 1 szt 
 
10. Wbudowanie studni kanalizacji deszczowej przelotowej ( śr.1000mm ) gł. 2,0 m łącznie z osadnikiem 
      ( wg KPED 01.14 ) przed wlotem do pierwszej studni 
          
     -  2 szt 
 
11. Wbudowanie studni chłonnej ( śr.2000mm ) gł. 4,0 m 
          
     -  1 szt 
         
12. Wbudowanie przykanalików  ( śr.200mm ) przy studni chłonnej  
          
     -1,0 + 5,0 = 6,0 mb   
 
13. Kanalizacja deszczowa  - kolektor śr. 300 mm  , ułożenie z zasypaniem 
 
      -  50,0 mb 
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ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT  
 
 
14. Wykonanie ławy  fundamentowej żwirowej pod przepust pod drogą  ( pomiędzy studniami ) 
 
      -  6,0 m x 0,8 m x 0,2 m = 0,96 m3               
 
15. Ułożenie przepustu z rur Polietylenowych  pod drogą w km 0+520, średnicy 40 cm ( pomiędzy studniami ) 
 
      - 6,0 mb 
 
 16. Zasypanie przepustu z zagęszczeniem warstwami ( wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiału)   
 
     -  6,0 m3 – 0,9 m3 = 5,1 m3 
 
17. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję drogi, ( km 0+577 – km 0+586, przekopy ,  
       poszerzenie km 0+ 527,5 – km 0 + 576 , zjazdy  ) i w miejscu zdjętych poboczy 

 
- 9,0 m x 5,0 m + 9,0 m2 + 48,5m x 1,0 m + 69,0 m2 + 632,0 m2 = 803,5 m2 

 
 18.Ułożenie podbudowy gr. 20cm  z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej stabilizowanego  
      mechanicznie   ( zjazdy , odcinek o nawierzchni gruntowej , przekopy, poszerzenie ) 

              
         -78,0 m2 + 3,4 m x 9,0 m + 9,0 m2  + 48,5 m2 =166,1 m2  
   
  19.  Wykonanie poboczy śr. gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej stabilizowanego  
         mechanicznie ( 0+204 – 0+586 ) 
 
           - (382,0 m x 1,0 m )  x 2 – 69,0 m2 – 48,5 m2  = 646,5 m2 
 
  20..Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowej ,  wiążącej i ścieralnej 

 
- ( 368,0 m x 3,12m + 10,0 m2) x 2 + ( 204,0 m x 5,0 m + 72,0 m2 + 69,0 m2+ 70,0 m 2) =  3.547,32  m2  
 

  21. Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem warstwy bitumicznej ( skropienie bruku , skropienie istniejącej  
           nawierzchni bitumicznej  ,  zjazdów  )     
 
          -[ (368,0 m x 3,12 m + 20,0 m2 ) + (9,0 m x 3,12 m)] x 2 + ( 204,0 m x 5,0 m + 72,0 m2 ) + ( 69,0 m2 +  
            +70,0 m2 ) = 3.623,48 m2  
    
   22. Ułożenie w-wy profilowej z betonu asfaltowego AC 16 W z dowozem  
 
           - ( 368,0 m x 3,12 m + 20,0 m2 ) x 0,1 Mg/m2 = 116,82  Mg 

 
   23. Ułożenie w-wy wiążącej gr.5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W z dowozem ( trasa zasadnicza , zjazdy  
         , poszerzenie ) 
 

         -( 382,0 m x 3,12 m + 10,0 m2) + 69,0 m2 + 48,5 m2 =1.319,34   m2  
 

   24. Ułożenie w-wy ścieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC 11S  z dowozem ( trasa zasadnicza , zjazdy  
         , poszerzenie, na istniejących zjazdach bitumicznych na długości 1,0 m ) 
 
 

         -(382,0 m x 3,0 m + 10,0 m2 +204,0m x 5,0 m + 72,0 m2 ) + 69,0 m2 + 48,5 m2  + 70,0 m2 = 2.436,5 m2  
  

   25. Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych np. typu AROT  na istniejącej sieci telef. ( zjazd nr 9 ) i energet. 
 
              - 5,0 m + 5,0 m = 10,0 mb 
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ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT  
  
    26. Oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu z profilowaniem dna i skarp ( grubość namułu 20 cm ) 
 
              - 226,0 mb 
 
    27. Ustawienie słupków stalowych  o średnicy 70 mm dla znaków  
           
            -  3 szt   
 
     28. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych (A-12a , B-33, B-34 )  do słupków                 
 
            -  4 szt 
 

29. Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm ( w miejscu rozebranych ) wraz z wykonaniem ław 
betonowych z oporem 

 
         - 18,0  mb  
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ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT  
 

TABELA ZJAZDÓW  
 

 
km NR zjazdu Powierzchnia 

/strona   m2  
0 +229/L 1 9,0 
0+248/p 2 6,0 
0+273/p 3 6,0 
0+305/p 4 6,0 
 0+338/p 5 6,0 
0+363/p 6 6,0 
0+383/p 7 6,0 
0+403/p 8 6,0 
0+520/p 9 6,0 
0+545/p 10 6,0 
1+580/p 11 6,0 
RAZEM  69,0 
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PRZEDMIAR  ROBÓT 
 

 
Pozycja 

STWiORB 

 
L.p. 

 
Obliczenie wielkości 

 
Jedn. 

 
Ilość 

1 2 3 4 5 
  01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

CPV 45100000-8 
  

01.01.01   1. Wytyczenie  trasy oraz pomiary w okresie trwania robót 
Pozycja nr 1 załącznika do przedmiaru 

 
 km 

 
0,586 

01.02.04 2 Rozbiórka nawierzchni  asfaltowej gr.4 cm  z wywozem  
Pozycja nr 2 załącznika do przedmiaru  

 
 m2   

 
40,0 

01.02.04 3 Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr.20cm z kruszywa 
stabilizowanego  z wywozem  

Pozycja nr 3 załącznika do przedmiaru 

 
 m2   

 
30,0 

01.02.04 4 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki( na zjeździe nr 1 )  
 z wywozem               Pozycja nr 4 załącznika do przedmiaru 

 
 m2   

 
12,0 

01.02.04 5 Rozbiórka krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z ławami  
z wywozem         Pozycja nr 5 załącznika do przedmiaru 

 
mb  

 
18,0 

  02.00.00  ROBOTY ZIEMNE   CPV 45100000-8   
02.01.01 6. Wykopy  w gruncie kat. III z profilowaniem skarp i dna oraz 

wywozem             Pozycja nr 6 załącznika do przedmiaru    
 

  m3 
 

181,2 

02.03.01 7 Wykonanie nasypów z zagęszczeniem i profilowaniem skarp 
,łącznie z pozyskaniem materiału   

Pozycja nr 7 załącznika do przedmiaru    

 
  m3 

 
20,0 

  03.00.00  ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO   CPV 45230000-8   
03.02.01 8 Regulacja pionowa studni i zaworów 

            Pozycja nr 8 załącznika do przedmiaru    
 

  szt 
 

22 
03.02.01 9 Wbudowanie studni ściekowej betonowej D=500mm  

z osadnikiem         Pozycja nr 9 załącznika do przedmiaru 
 

szt 
 
1 

03.02.01 10 Wbudowanie studni kan. deszcz. betonowej D=1000mm 
przelotowej z osadnikiem       
   Pozycja nr 10 załącznika do przedmiaru 

 
szt 

 
2 
 

03.04.01 11 Wbudowanie studni chłonnej ( śr.2000mm ) gł. 4,0 m 
Pozycja nr 11 załącznika do przedmiaru 

 
szt 

 
1 

03.02.01 12 Wbudowanie przykanalików  ( śr.200mm ) przy studni chłonnej 
Pozycja nr 12 załącznika  do przedmiaru 

 
mb 

 
6,0 

03.02.01 13 Kanalizacja deszczowa  - kolektor śr. 300 mm  , ułożenie z 
zasypaniem        Pozycja nr 13 załącznika do przedmiaru    

 
mb 

 
50,0 

03.06.01 14 Wykonanie ławy  fundamentowych żwirowych pod przepust 
pod drogą             Pozycja nr 14 załącznika do przedmiaru    

 
  m3 

 
0,96 

 
03.06.01 15 Ułożenie przepustów z rur Polietylenowych  pod drogą 

średnicy 40 cm   Pozycja nr 15 załącznika do przedmiaru    
 
 
  mb 

 
 

6,0 
03.06.01 16 Zasypanie przepustu z zagęszczeniem warstwami ( wraz z 

pozyskaniem i dostarczeniem materiału)   
Pozycja nr 16 załącznika do przedmiaru    

 
  
   m3 

 
 

5,1 
  04.00.00  PODBUDOWY     CPV 45233000-9   

04.01.01 17 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne     Pozycja nr 17 załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
803,5 

04.04.02 18 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej 
granitowej stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm   
Pozycja nr 18 załącznika do przedmiaru    

 
m2 

 
166,1 
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PRZEDMIAR  ROBÓT 
 
 
 
 

 
Pozycja 

STWiORB 

 
L.p. 

 
Obliczenie wielkości 

 
Jedn. 

 
Ilość 

1 2 3 4 5 
04.04.02 19 Wykonanie poboczy gr. 10 cm  z kruszywa łamanego 0/31,5 

ze skały litej granitowej stabilizowanego mechanicznie  
 Pozycja nr 19 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
646,5 

04.03.01 20 Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowej ,  
wiążącej i ścieralnej 
Pozycja nr 20 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
3.547,32 

04.03.01 21 Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem warstwy ścieralnej     
Pozycja nr 21 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
3.623,48 

04.08.01 22 Ułożenie w-wy profilowej z betonu asfaltowego AC 16 W z 
dowozem          Pozycja nr 22 załącznika do przedmiaru 

 
Mg 

 
116,82 

  05.00.00  NAWIERZCHNIE    CPV 45233000-9   
05.03.05 23 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu 

asfaltowegoAC16W  z dowozem        
   Pozycja nr 23 załącznika do przedmiaru    

 
m2 

 
1.319,34    

05.03.05 24 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego 
AC11S  z dowozem           Pozycja nr 24 załącznika do przedmiaru    

 
m2 

 
2.436,5 

06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8   
Kalulacja 

indywidualna 
25. Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych np. typu AROT  na 

istniejącej sieci telef. ( zjazd nr 9 ) i sieci energetycznej 
Pozycja nr 25 załącznika do przedmiaru    

 
mb 

 
10,0 

06.04.01 26 Oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu z profilowaniem 
dna i skarp ( grubość namułu 20 cm ) 
Pozycja nr 26 załącznika do przedmiaru    

 
 

mb 

 
 

226,0 
07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

  Kod CPV 45233280-5 
  

07.02.01 27 Ustawienie słupków stalowych  o średnicy 70 mm dla znaków  
Pozycja nr 27 załącznika do przedmiaru   

 
szt 

 
3 

07.02.01 28 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych  
  do słupków          Pozycja nr 28 załącznika do przedmiaru             

 
szt 

 
4 

08.00.00  ELEMENTY ULICY  Kod CPV 45233000-0   
08.01.01 29 Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z 

wykonaniem ław betonowych  
Pozycja nr 29 załącznika do przedmiaru   

 
mb 

 
18,0 
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ŚLEPY KOSZTORYS  -  TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH         
 

Lp Pozycja 

STWiOR 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Nazwa 
jedn. 

Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 

 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8     
 1. 01.01.01 

 
Wyznaczenie oraz pomiary w okresie  

trwania robót 
 
 km 

 
0,586 

  

2. 
 

01.02.04 
 

Rozbiórka  nawierzchni  asfaltowej  gr. 4 cm na 
włączeniu do drogi powiatowej  i na zjazdach  
     bitumicznych  z wywozem  

 
m2  

 
40,0 

  

3. 01.02.04 Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr.20cm z 
kruszywa stabilizowanego  z wywozem 

 
m2  

 
30,0 

  

4. 01.02.04 
 

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki( na 
zjeździe nr 1 )  z wywozem  

 
m2  

 
12,0 

  

5. 01.02.04 
 

Rozbiórka krawężników i ław betonowych  z 
wywozem ( łuki na zjeździe na drogę w km 0+119 

 
mb  

 
18,0 

  

  RAZEM     
 02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8     
 6 02.01.01 

 
Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i 
dna  ( grunt kat. III )  z wywozem    

 
m3 

 
181,2 

  

 7 02.03.01 
 

Wykonanie nasypów z zagęszczeniem i 
profilowaniem skarp ,łącznie z pozyskaniem 
materiału   

 
m3 

 
20,0 

  

    RAZEM     
 03.00.00  ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO 

 CPV - 45230000-8 
    

8. 03.02.01   Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych 
 i zaworów wodociągowych  

  
 szt 

 
22 

  

9 03.02.01 Wbudowanie studni ściekowej ( śr. 500mm) 
 gł. 1,5 m  z osadnikiem 

 
   szt 

 
1 

  

10 03.02.01 Wbudowanie studni kanalizacji deszczowej 
przelotowej ( śr.1000mm ) gł. 2,0 m łącznie z 
osadnikiem  przed wlotem do pierwszej studni 

 
  szt 

 
2 

  

11 03.04.01 Wbudowanie studni chłonnej ( śr.2000mm ) 
 gł. 4,0 m 

 
    szt 

 
1 

  

12 03,02,01 Wbudowanie przykanalików  ( śr.200mm ) przy 
studni chłonnej  

 
   mb 

 
6,0 

  

13 03,02,01 Kanalizacja deszczowa  - kolektor śr. 300 mm  , 
ułożenie z zasypaniem 

 
 mb 

 
50,0 

  

14 03.06.01 Wykonanie ławy  fundamentowej żwirowej pod 
przepust pod drogą  ( pomiędzy studniami 

 
m3 

 
0,96 

  

15 03.06.01 Ułożenie przepustu z rur Polietylenowych  pod 
drogą w km 0+520, średnicy 40 cm ( pomiędzy 
studniami ) 

 
  mb 

 
   6,0 

  

16 03.06.01 Zasypanie przepustu z zagęszczeniem warstwami 
( wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiału)    

 
m3 

 
   5,1 

  

    RAZEM     
 04.00.00 PODBUDOWY                  CPV 45233000-9     

17 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nową 
konstrukcję 

 
 m2  

 
803,5 

  

18 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały 
litej granitowej stabilizowanego mechanicznie gr. 
20 cm   

 
 m2  

 
166,1 

  

19 04.04.02 Wykonanie poboczy gr. 10 cm  z kruszywa 
łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej 
stabilizowanego mechanicznie  

 
 m2  

 
646,5 

  

20 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy 
profilowej ,  wiążącej i ścieralnej 

 
  m2 

 
3547,32 
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ŚLEPY KOSZTORYS -  TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH         

 
 

Lp Pozycja 
STWiOR 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Nazwa 
jedn. 

Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 

21 04.03.01 Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem warstwy 
bitumicznej ( skropienie bruku , skropienie 
istniejącej nawierzchni bitumicznej  ,  zjazdów  )     

 
  m2 

 
3623,48 

  

22 04.08.01 Ułożenie w-wy profilowej z betonu asfaltowego  
AC 16 W z dowozem 

 
Mg 

 
116,82 

  

  RAZEM     
 05.00.00  NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9     

23 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej gr.  5cm z betonu 
asfaltowegoAC16W z dowozem 

 
  m2 

 
1319,34 

  

24 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu 
asfaltowego AC11S z dowozem 

 
  m2 

 
2436,5 

  

  RAZEM     
 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   CPV 

45100000-8 
    

25 kalk. 
indyw. 

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych np. typu 
AROT  na istniejącej sieci telef. ( zjazd nr 9 ) 

 
 
   mb 

 
 

10,0 

  

26 06.04.01 Oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu z 
profilowaniem dna i skarp ( grubość namułu 20 cm  

 
    mb 

 
226,0 

  

  RAZEM     
 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU      

  CPV   45233280-5 
    

27 07.02.01 Ustawienie słupków stalowych  o średnicy 70 mm 
dla znaków   

 
  szt 

 
3 

  

28 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych 
odblaskowych (A-7 )  do słupków                     

 
   szt 

 
4 

  

  RAZEM     
 08.00.00 ELEMENTY ULIC     KOD CPV 45233000-0     

29 08.01.01 
 

Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm 
wraz z wykonaniem ław betonowych  

 
 mb 

 
18,0 

  

  RAZEM     
   OGÓŁEM 

 ( cena  netto ) 
    

   Podatek  VAT  23% 
 

    

    OGÓŁEM 
( cena  z podatkiem) 
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TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH  
 

 
    
     Lp 

 
   POZYCJA 

 
               ELEMENT  ROBÓT 

      
     WARTOŚĆ 
 

 
    1. 
 

 
     01.00.00 

 
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

 

 
     2.    
  

 
     02.00.00 

 
ROBOTY  ZIEMNE 

 

 
     3. 
 

 
     03.00.00 

 
ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO 

 

 
     4. 
 

 
     04.00.00 

 
PODBUDOWY 

 

 
     5 
 

 
     05.00.00 

 
NAWIERZCHNIE 

 

 
     6 
 

 
    06.00.00 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

 
     7 
 

 
    07.00.00 

 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU 

 

 
     7 
 

 
    08.00.00 

 
ELEMENTY ULICY 

 

          
       RAZEM : 
 

 

   
       PODATEK  VAT  23 % 

 

   
      OGÓŁEM Z PODATKIEM 

 

 
 
 
 
 
 
 


