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1. Charakterystyka  terenu  ( stan istniejący ) 
 
         Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada zasadniczo nawierzchnię z  
         kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz krótki odcinek o  nawierzchni z  
         płyt betonowych ( okolice kotłowni ). Szerokość nawierzchni wynosi około 5,0 m . Początek   
        drogi stanowi istniejący zjazdy z drogi krajowej nr 54 , o nawierzchni bitumicznej . Zjazd ten  
        pozostaje bez zmian. Droga przebiega w terenie płaskim o różnicy wzniesień wynoszącym  
        około 1,0 m. Otoczenie stanowi z jednej strony zabudowa wielorodzinna  , a z drugiej  
        zabudowania gospodarcze i tereny zielone . Szerokość pasa drogowego zasadniczo wynosi  
        8,0 m .  W pasie drogi zlokalizowane są takie urządzenia  podziemne jak : sieć  
        teletechniczna i kanalizacja sanitarna. Kable sieci teletechnicznej znajdują się poza  
        planowaną do przebudowy jezdnią , natomiast kanalizacja sanitarna przebiega pod jezdnią .  
        Drzewa rosną  po lewej stronie pasa drogowego na odcinku pierwszych 50 m drogi . Nie  
        kolidują one z planowaną jezdnią .Odcinkiem drogi  przewidzianym do przebudowy  
       odbywa się ruch samochodowy mieszkańców zabudowy wielorodzinnej ( 3 bloki ) oraz służb  
       komunalnych i dowóz opału do kotłowni. 
 
 

2.  Zakres  opracowania 
 
         Opracowana dokumentacja stanowi branżę drogową .  W ramach przebudowy na  
         omawianym odcinku przewiduje się : 
 
          - Ułożenie  warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem 

     - Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
     - Ułożenie  nawierzchni z kostki betonowej 
     - Poprawienie odwodnienia  

 
 

3.  Stan projektowany  ( przebieg trasy )  
 

A. Parametry techniczne  
 

- Klasa techniczna drogi  D 
- Prędkość projektowa   Vp = 30 km/h 
- Przekrój poprzeczny   
- Szerokość jezdni  – 5,0  m  
- Kategoria ruchu - ruch  KR1  
- Obciążenie  80 kN/oś  

 

B. Zakres prac  
         
         Po wykonaniu koryta w istniejącej nawierzchni wraz z profilowaniem i po zagęszczeniu  
         położona zostanie warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem.  
         Na niej ułożona będzie podbudowa z kruszywa łamanego , a na niej nowa jezdna z kostki  
         betonowej. Jezdnia drogi na całym odcinku ograniczona będzie krawężnikiem betonowym .   
         Miejscowe zaniżenia pobocza za krawężnikiem zostaną uzupełnione z  mieszanki optymalnej   
         stabilizowanej mechanicznie. Zadanie obejmuje też wykonanie prac związanych z poprawą  
         odwodnienia. Polegać to będzie na takim ukształtowaniu jezdni , by wody opadowe mogły  
         powierzchniowo odpływać na przyległe tereny zielone. Z uwagi na nową niweletę drogi  
         zachodzi konieczność regulacji pionowej studni zlokalizowanych w drodze. Na odcinku drogi  
         przy składzie węgla zostaną usunięte płyty betonowe . 
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C. Niweleta  
 

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu przyległego do drogi , niweleta jezdni 
zostanie maksymalnie dopasowana do istniejących rzędnych.   

 
 
 

D.  Przekrój poprzeczny 
 

   Droga w przekroju poprzecznym  będzie posiadała jezdnię o  szerokości 5,0 m.   
   Pochylenie  poprzeczne jezdni przyjęto jednostronne 2%. Jezdnia na całej długości ujęta  
   będzie w krawężnik betonowy 15x30 cm ułożony na ławach betonowych z oporem.      
   Krawężnik wystawał będzie 5 cm ponad  nawierzchnię jezdni , a tylko w miejscach  
   odprowadzenia wody będzie wtopiony równo z nawierzchnią.  

 
 
4. Projektowana  konstrukcja  nawierzchni 
 

    Dla drogi o ruchu kategorii KR1 przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem następującą  
    konstrukcję : 

 

         - warstwa ścieralna gr.8 cm z kostki betonowej 
         - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.3 cm  
         - warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
         - warstwa podbudowy pomocniczej gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem  
           o Rm=2,5MPa 
 
5.Odwodnienie  

 
         Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy przebiega przez tereny ,które umożliwiają   
         powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych .Ma to odbywać się poprzez nadanie  
         odpowiednich spadków podłużnych i porzecznych jezdni . Woda z jezdni drogi będzie  
         odprowadzana na przyległe tereny zielone i dalej do cieków naturalnych.  
    
6. Organizacja ruchu i bezpieczeństwo 
          
         Na odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy nie występuje istniejące oznakowanie   
         pionowe.   Prowadzenie prac na drodze  wymaga zamknięcia ruchu na czas prowadzenia  
         robót. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót stanowi osobne opracowanie ,  
        które przedstawi wykonawca robót przed wejściem na plac budowy. 
 

 
7.Zakres ilościowy robót   

 
� warstwa podbudowy gr  20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

 mechanicznie                                                                                            - 712,7  m2 
� warstwa podbudowy pomocniczej gr 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem  

o Rm= 2,5 MPa                                                                                         - 712,7  m2 
� ułożenie warstwy ścieralnej gr. 8 cm z kostki betonowej                           - 712,7  m2 
� wykopy                                                                                                        - 398,05 m3 
� plantowanie , profilowanie terenu  ( ścinanie i uzupełnianie )                       - 278,0 m2 
� krawężniki 15 x 30 cm                                                                                 - 290,0 mb 
 

 
 



         3 
 

      PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 1/16 I 1/27  W MSC. MŁOTECZNO GMINA BRANIEWO                                   . 
 
     

 
 

8.Założenia wyjściowe do kosztorysowania 
 
     1.. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej  zgodnie z  

     rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130   
     poz. 1389 ) 

 
  2.. Ceny jednostkowe robót budowlanych stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu   
      inwestorskiego metodą uproszczoną przyjęto w oparciu o ceny rynkowe  
 
3.. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: 

- dokumentacja projektowa z przedmiarem robót 
- ceny jednostkowe robót  
- specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych  
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ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT  
 
  1. Roboty pomiarowe  
 
     - 0,139 km 
    
 
  2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z wywozem materiału   
 
        - 100,0 m2   
 
   3. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem skarp i dna , w grunt kat. III z wywozem   
 
       -  pod nową konstrukcję drogi  – ( 84,0 m2  + 26,36m x 5,0 m + 58,6 m 2  + 72,1 m x 5,0 m + 77,8 m 2  ) x  
           x 0,5 m  + ( 139,0 m  x 0,3 m x 2 ) x 0,5m = ( 712,7 m2 x 0,5m ) +41,7 m3 = 398,05 m3  
    

   4. Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej  
 
        - 4 szt 
      
   5.. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję drogi,  

 
- 712,7 m2 + 139,0 m x 0,6 m = 796,1 m2 

 
   6.Ułożenie podbudowy pomocniczej gr. 15cm  z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa  

              
         - 712,7  m2 
   
   7.  Ułożenie podbudowy. gr. 20 cm z kruszywa łamanego ze skały litej  0/31,5 stabilizowanego  
        mechanicznie 
 
           - 712,7 m2 

 
 

   8. Ułożenie w-wy ścieralnej gr.8 cm z kostki betonowej na podsypce cementowo -piaskowej  
 
         -  712,7 m2  
  

   9. Profilowanie terenu przyległego do drogi ( ścinanie i uzupełnienia)    
 

         - 139,0 m x 1,0 m x 2 = 278,0 m2  
       
 
  10..Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem 
 
            -6,5 m + 139,0 mb  x 2 + 5,5 m = 290,0 m 
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PRZEDMIAR  ROBÓT 
 

 
Pozycja 

STWiORB 

 
L.p. 

 
Obliczenie wielkości 

 
Jedn. 

 
Ilość 

1 2 3 4 5 
  01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

CPV 45100000-8 
  

01.01.01   1. Wytyczenie  trasy oraz pomiary w okresie trwania robót 
Pozycja nr 1 załącznika do przedmiaru 

 
 km 

 
0,139 

    01.02.04     2 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z 
wywozem materiału   
Pozycja nr 2 załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
100,0 

  02.00.00  ROBOTY ZIEMNE   CPV 45100000-8   
02.01.01 3. Wykopy  w gruncie kat. III z profilowaniem skarp i dna oraz 

wywozem  
Pozycja nr 3 załącznika do przedmiaru    

 
  m3 

 
398,05 

  03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   
  CPV 45230000-8 

  

03.02.01 4 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej 
Pozycja nr 4 załącznika do przedmiaru 

 
szt 

 
4 

  04.00.00  PODBUDOWY     CPV 45233000-9   
04.01.01 5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne   
 Pozycja nr 5 załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
796,1 

04.05.01 6 Podbudowa pomocnicza gr. 15 cm z   kruszywa 
stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa 
Pozycja nr 6 załącznika do przedmiaru    

 
m2 

 
712,7 

04.04.02 7 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej  0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm   
 Pozycja nr 7 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
712,7 

  05.00.00  NAWIERZCHNIE    CPV 45233000-9   
05.03.23a 8 Ułożenie w-wy ścieralnej gr.8 cm z kostki betonowej na 

podsypce cementowo –piaskowej 
 Pozycja nr 8 załącznika do przedmiaru    

 
m2 

 
712,7 

06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8   
06.03.01 9. Profilowanie terenu przyległego do drogi ( ścinanie i 

uzupełnienia)   
Pozycja nr 9 załącznika do przedmiaru   

 
m2 

 
278,0 

08.00.00  ELEMENTY ULICY  Kod CPV 45233000-0   
08.01.01 

 
10 Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z 

wykonaniem ław betonowych z oporem 
 Pozycja nr 10 załącznika do przedmiaru 

 
mb 

 
290,0 
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TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH         

 
Lp Pozycja 

STWiOR 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Nazwa 
jedn. 

Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 

 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8     
 1. 01.01.01 

 
Wyznaczenie oraz pomiary w okresie  

trwania robót 
 
 km 

 
0,139 

  

 2 01.02.04 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt 
betonowych z wywozem materiału   

 
   m2  

 
100,0 

  

  RAZEM     
 02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8     
 3 02.01.01 

 
Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i 
dna  ( grunt kat. III )  z wywozem    

 
m3 

 
398,05 

  

    RAZEM     
 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO    

CPV 45230000-8 
    

4 03.02.01 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej    szt     4   
  RAZEM     
 04.00.00 PODBUDOWY                  CPV 45233000-9     
5 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nową 

konstrukcję 
 
 m2  

 
796,1 

  

6 04.05.01 Podbudowa pomocnicza gr. 15 cm z   kruszywa 
stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa 

 
 m2  

 
712,7 

  

7 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm   

 
 m2  

 
712,7 

  

  RAZEM     
 05.00.00  NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9     
8 05.03.23

a 
Ułożenie w-wy ścieralnej gr.8 cm z kostki 
betonowej na podsypce cementowo –piaskowej 

 
  m2 

 
712,7 

  

  RAZEM     
 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   CPV 

45100000-8 
    

9 06.03.01 Profilowanie terenu przyległego do drogi ( ścinanie 
i uzupełnienia)- poprawienie odwodnienia   

    m2 
 

278,0 
  

  RAZEM     
 08.00.00 ELEMENTY  ULIC        Kod CPV 45233000-0     

10 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm 
wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem 

 
   mb 

 
290,0 

  

  RAZEM     
   OGÓŁEM 

 ( cena  netto ) 
    

   Podatek  VAT  23%     
    OGÓŁEM 

( cena  z podatkiem) 
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TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH  
 

 
    
     Lp 

 
   POZYCJA 

 
               ELEMENT  ROBÓT 

      
     WARTOŚĆ 
 

 
    1. 
 

 
     01.00.00 

 
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

 

 
     2.    
  

 
     02.00.00 

 
ROBOTY  ZIEMNE 

 

 
     3. 
 

 
     03.00.00 

 
ODWODNIENIE KORPUSU 

DROGOWEGO 

 

 
     4. 
 

 
     04.00.00 

 
PODBUDOWY 

 

 
     5 
 

 
     05.00.00 

 
NAWIERZCHNIE 

 

 
     6 
 

 
    06.00.00 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

 
     7 
 

 
    08.00.00 

 
ELEMENTY ULIC 

 

          
       RAZEM : 
 

 

   
       PODATEK  VAT  23 % 

 

   
      OGÓŁEM Z PODATKIEM 

 

 
 
 
 
 
 
 


